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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
ESTATAL No. EO-932063953-SOP023-2023

"PROGRAMA RESCATE CARRETERO" MODERNIZACION DEL BULEVAR DE ACCESO AL
MUNICIPIO DE ATOLINGA "CERVANTES CORONA" EN 0.26 KM. (0+140 - 0+400) MEDIANTE
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO. PARA
MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL ESTADO.

LUGAR: ATOLINGA,
MUNICIPIO: ATOLINGA, ZAC.

En cumplimiento a lo establecido por el Articulo 144 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Zacatecas, en relacion con los articulos 46 Fraccion |, 48 y 54, 58 Fraccién |, 92 fraccién | de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas: asi como el articulo
22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Zacatecas, aplicable al caso particular de conformidad con el articulo 4 Transitorio de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, publicada en el Periodico
Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Zacatecas, en fecha 19 de febrero de 2020, en relacion con el
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023; y de conformidad a la
Convocatoria No. 011 de fecha 23 de septiembre del 2023, La Secretaria de Obras Publicas del Estado
de Zacatecas, a través de la Subsecretaria Juridica, invita a las personas fisica y/o morales que estén
interesadas en participar en el procedimiento de contratacién para la Adjudicacion de un Contrato de Obra
Publica Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado que se indica, mediante el mecanismo
de Evaluacion Binario.

Se entenderd como Dependencia Convocante, encargada de ejecutar los trabajos a realizar, a la persona
que participe en este Procedimiento de Contratacion a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado;
Organo de Control, La Secretaria de la Funcion Publica del Estado de Zacatecas y/o Organo Interno de
Control de la Secretaria de Obras Publicas. Ley, La Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el
Estado y los Municipios de Zacatecas; Reglamento, El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Zacatecas, aplicable al caso particular de
conformidad con el Articulo 4 transitorio de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado
y los Municipios de Zacatecas, vigente a partir del dia 19 de mayo del afio 2020; Contratista, la persona
gue celebre Contratos de Obras Publica o de Servicios Relacionados.

La informacion de las bases de la convocatoria a la Licitacion publica estatal y sus modificaciones, las
actas de las juntas aclaratorias, del acto de presentacion y apertura de proposiciones y de fallo, estaran a
disposicion en la pagina de la Secretaria de Obras Publicas http://sop.zacatecas.gob.mx y en la pagina
de la Secretaria de la Funcién Publica http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones

INFORMACION PREVIA PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL.

Atendiendo al Decreto por el que se expide el protocolo de actuacion de los servidores publicos que
intervienen en la enajenacion de bienes y en las contrataciones publicas, prorrogas, otorgamiento de
licencias, permisos, actuaciones y concesiones y anexo; publicado en el periddico oficial de gobierno del
Estado en fecha ocho de noviembre del 2017, el cual se encuentra a disposicion en el portal de la
i ion publica del Estado.
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Se informa que los eventos derivados de este procedimiento de contratacion como lo son presentacion y
apertura de proposiciones y fallo seran videograbados.

I PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

En términos de lo establecido por el articulo 53 de la Ley, los representantes de la Secretaria de la Funcién
Publica y del Organo Interno de Control de la Secretaria de Obras Publicas, respectivamente, fungiran
como observadores para la debida realizacion del procedimiento de contratacion materia de las presentes
Bases, conforme a lo establecido por la Ley y otras disposiciones aplicables.

Se indica que se permitira la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente
en los diferentes Actos de este procedimiento de contratacion, en calidad de observador, bajo la condicion
de que deberan registrar previamente su asistencia en las oficinas de Secretaria de Obras Publicas,
ubicadas en Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”, Segundo y Tercer Piso, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zac, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 52 de la Ley, estan impedidos para participar y por ende
para celebrar un contrato derivado de las presentes Bases las personas siguientes:

I. Aquellas en las que los servidores publicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién o en la supervision de los trabajos tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquellas de las que pueda resultar algun beneficio para él, su cényuge o sus parientes en linea recta sin
limitacién de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad
hasta el segundo, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, 0
para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte en un plazo de hasta cinco afios anteriores a la presentacién de las propuestas;

II. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o
sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

lll. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la Secretaria de la Funcion
Publica o del Organo Interno de Control, segin corresponda, conforme a la legislacion en materia de
responsabilidades administrativas vigente;

IV. Las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio publico federal, estatal
0 municipal,

V. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante o cualquier otra
dependencia o entidad del Gobierno del Estado de Zacatecas, les hubiere rescindido administrativamente
un contrato dentro del lapso de un afio calendario contado a partir de la notificacién de la rescision;

VI. Las que se encuentren inhabilitadas en materia de contrataciones publicas por resolucion de cualquier
Organo Interno de Control;

VII. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspension de pagos, estado de quiebra, sujetas a concurso
de acreedores u otra figura anéloga;

icipen en un mismo procedimiento de contratacion y se entren vinculado

entre si por algun socio o as comun o por relaciéon familiar hasta el grado;
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X. Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando por si 0 a través de empresas que
formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el disefio arquitectonico, de
ingenierias, estructural o, en general, el disefio ejecutivo de los trabajos, asi como el presupuesto de los
mismos o la elaboracion de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran
interesadas en participar;

X. Aquellas que, por si, 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial o que
tengan parentesco hasta el cuarto grado, pretendan ser contratadas para la elaboracion de dictamenes,
peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los
contratos en los que dichas personas o empresas sean partes, y

Xl. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposicion de ley o de la legislacién
en materia de responsabilidades administrativas vigentes en el Estado.

La falsedad en la manifestacion bajo protesta en el formato Al, sera sancionada en términos del Titulo
Noveno, Capitulo | de Infracciones y sanciones a Licitantes y Contratistas de la Ley.

Si de la informacién y documentacion con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales
pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, la Secretaria de Obras Publicas se abstendra de firmar el
contrato correspondiente.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacién al licitante y no haya pagado la multa que
le hubiere sido impuesta, la inhabilitacion subsistira hasta que se realice el pago correspondiente, conforme
al ultimo parrafo articulo 177 de la Ley.

M. INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA
ESTATAL.

El Procedimiento de Contratacion se inicia con la publicacion de la convocatoria en el presente
Procedimiento y concluye con la Emision del Fallo y la firma del Contrato o, en su caso, con la Cancelacion
del Procedimiento de Contratacion.

V. OBTENCION Y CONSULTA DE LAS BASES, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La informacién de las Bases al Procedimiento de Licitacion Publica Estatal y sus Modificaciones; se
encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones de la Secretaria de la Funcién Publica Estatal, asi como
en la oficina de la Direccion de Licitaciones de la Subsecretaria Juridica, adscrita a la Secretaria de Obras
Publicas, ubicadas en Edificio “F” segundo piso, Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zacatecas C.P. 98160, Tel. (92) 491500 Ext. 31303, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. y en
la pagina http://sop.zacatecas.gob.mx

La forma de pago por adquisicién de bases es en la Recaudacion de la Secretaria de Finanzas de Gobierno
del Estado de Zacatecas asi como en el portal tributario de la misma Secretaria en la siguiente liga
http://portaltributario.zacatecas.gob.mx. (SPEI) haciendo referencia al nimero y nombre de la licitacién; a
mas tardar el dia 01 de octubre del 2023 con un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Previo al pago de las bases deberan acudir a la Direccion de Licitaciones de la Secretaria de obras Publicas
ubicada en Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”, piso dos, Ciudad Administrativa, Cédigo Postal 98160,
Zacatecas, Zacatecas, de lunes a viernes con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas para obtener su
regj fefpaelag e inscripcion.
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Es requisito indispensable obtener el registro de participacion de este procedimiento de licitacion, al igual
gue el comprobante de pago de bases emitido por parte de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del
Estado, o de alguna Recaudacion de rentas, con fecha limite de acuerdo a la convocatoria.

V. DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo establecido en los Articulos 69 de la Ley y 27 del Reglamento, las personas fisicas
y morales tengan interés en participar en este Procedimiento de Contratacion, deberan presentar sus
Propuestas por escrito en sobre cerrado, el que se acompafiara con la documentacion adicional a la
propuesta la cual podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

No se aceptard el envio de propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica o
mensajeria.

Los licitantes deberan acompafiar dentro o fuera del sobre cerrado que contenga su propuesta, los
siguientes documentos adicionales:

I. Declaracién fiscal y balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior; elaborado en papeleria membretada del contador publico (anexando copia de la
cedula profesional del contador), conforme a las normas de su profesion, y el comparativo de las
razones financieras basicas (prueba del acido, prueba de la solvencia y prueba de rentabilidad),
salvo en el caso de empresas de reciente creacion, el cual debera presentar el mas actualizado a la
fecha de presentacién de la proposicion y deberdn acreditar un capital minimo para este
procedimiento de $ 1°400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/MN)

Il. Para personas fisicas, copia simple del acta de nacimiento y copia simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con fotografia,

lll. Para personas morales, escrito mediante el cual manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los datos
siguientes:

a) clave del registro federal de contribuyentes, denominacién o razén social, descripcién del objeto
social de la empresa, relacién de los nombres de los accionistas, nUmero y fecha de las escrituras
publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
sefialando nombre, nimero y sede del notario publico que las protocolizé;

b) Del representante: nombre del apoderado, nimero y fecha de los instrumentos notariales de los
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta y copia copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial vigente con fotografia.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos; en su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolvera
al interesado los documentos originales o certificados, conservando copias simples;

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado. (Formato AD V)

IV. Copia de su Cédula de Identificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes
i ncia de situacion fiscal donde se sefiale las actividades ecgopestas.

completa

Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa,
Edificio F, Segundo y Tercer Piso C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel. 492 491 5000 ext. 31100

Hoja 4 de 28



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

Escrito de manifestacion bajo protesta de decir verdad que es una persona fisica y/o moral
legalmente constituida conforme a la legislacion mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de
Zacatecas, lo anterior, con sustento en el articulo 58 fraccién | de la Ley,

VI. Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que los particulares no desempefian empleo, cargo
0 comisioén en el servicio publico o que en caso de desempefiarlo, con la formalizacién del contrato
no se actualiza un conflicto de interés. Cuando el licitante sea persona moral, dichas
manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad.

VII. Anexar original y Copia simple del recibo de pago de bases de participacién a la presente licitacion,
el cual tiene un costo de $ 3,850.00 incluye el 10 % de aportacion a la UAZ De acuerdo con el
Articulo 111 Fraccion VI de la Ley de Hacienda. La forma de pago sera en la Recaudacioén de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas en efectivo.

VIII.  Convenio de proposiciones conjuntas entre dos o mas interesados cumpliendo con lo estipulado en
el articulo 70 de la ley y 34 del reglamento.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en forma
individual los requisitos sefialados, ademas de incluir en el sobre que contenga su proposicion (Documento
adicional VIII) el convenio de proposicion conjunta entre dos o mas interesados cumpliendo con lo
estipulado en el articulo 70 de la Ley y 34 del Reglamento.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida se podran sumar los correspondientes a cada una de
las personas fisicas y/o morales integrantes. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el
representante comun debera sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta, incluyendo el
convenio en el sobre que contenga la proposicion.

La experiencia y capacidad técnica que deberan acreditar los interesados en patrticipar en esta licitacion,
debera presentarse dentro del sobre que contenga sus proposiciones, contratos formalizados relativos o
similares a trabajos que sefala la presente licitacion (Documentos A5y A8);

La falta de presentacién de dichos documentos en la proposicién, serd motivo para desecharla, por
incumplir las disposiciones juridicas que los establecen, asi como en lo dispuesto por la Ley y su
Reglamento.

Presentar en medio magnético (CD) toda la informacion de la Propuesta completa de la empresa una vez
ordenada, firmada, foliada y escaneada. Por cada documento en individual.

Anexar el formato requisitado de la encuesta de transparencia.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

11 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de este procedimiento, se emiten los
siguientes oficios del programa Impuesto Adicional para Infraestructura y Programa rescate carretero
Atolinga Bulevar de Acceso, mediante oficio de autorizacion presupuestal No. DP-A-009-2023 de fecha 03
de enero del 2023 y oficio de ejecucion COEPLA-OE/09-0037/23 de fecha 14 de septiembre del 2023,
emitido por la Coordinacién Estatal de Planeacion.
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FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos sera el dia 01 de noviembre del 2023 y la fecha de terminacion
sera el dia 14 de enero del 2024.

1.3 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 75 dias naturales contados a partir de la fecha sefialada de
inicio de los trabajos.

1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los Licitantes elaboraran sus Programas de Ejecucion considerando lo indicado en el Numeral 1.2 y con
el plazo solicitado en el Numeral 1.3.

Dichos Programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Secretaria
de Obras Publicas o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el
Numeral 4.2.

1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Los Licitantes que hayan obtenido el registro de participacion de esta licitacion, podran visitar el lugar en que se
realizaran los trabajos, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionar el sitio,
hacer las valoraciones de los elementos que se requieran, analizar los grados de dificultad y realizar las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatol6gicas o cualquier otra
gue pudiera afectar su ejecucién.

A quienes obtengan las Bases al Procedimiento con posterioridad a la realizacién de la visita, se les podra
permitir el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacién
de por lo menos veinticuatro horas a la fecha establecida para la junta de aclaraciones, aunque no sera
obligatorio para la Secretaria de Obras Publicas, designar a un técnico que guie la visita.

En ningln caso, la Secretaria de Obras Publicas asumira responsabilidad, por las conclusiones que los
Licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario
del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el sitio
de los trabajos, no le releva de su obligacion para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos
convenidos.

El Licitante deberd manifestar por escrito, que conoce el Sitio de Realizacion de los Trabajos y sus
condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones, que en su caso se hayan
efectuado a las bases del procedimiento de contratacién, ya sean derivadas de la(s) Junta(s) de
Aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la Normatividad aplicable (Documento No. Al11),
por lo que no podréa invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

En la(s) Junta(s) de Aclaraciones los Licitantes que hubieran obtenido las bases al presente Procedimiento,
podrén asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, debiendo presentar un escrito en el
gue expresen su interés en participar en este Procedimiento las cuales serdn ponderadas por la Secretaria
de Obras Publicas.

Como constancia de la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantard un Acta, que contendra las preguntas de
los Licitantes y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a las bases de
este Procedimi ara la Elaboracién y Presentacion de las Proposiciones, entregan i
fSMa y para los ausen ondra a su disposicion, en las oficinas de la Se a de Obras Publicas.
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4.1 LUGAR DE REUNION PARA VISITAR EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

El lugar de reunion serd en la Secretaria de Obras Publicas ubicada en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio
“F”, Segundo Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, a las 08:15 horas, el dia 27 de
septiembre del 2023, siendo atendidos por un representante de la Direccion de Licitaciones con ndmero
telefonico 492 491 50 00, ext. 31303

1.4.2 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La Secretaria celebrard, al menos, una Junta de Aclaraciones, la cual se llevara a cabo en las fechas y
horario especificado en la convocatoria, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de los Licitantes, relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria, las Bases
sSus Anexos.

Las Solicitudes de Aclaracion

La Junta de Aclaraciones se celebrara a las 08:15 horas, el dia 28 de septiembre del 2023, en la Sala de
Juntas de la Secretaria de Obras Publicas, ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “F” Segundo Piso,
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, a partir de la hora sefialada para el inicio de la Junta de
Aclaraciones, el Servidor Publico que lo presida no debera permitir el acceso a ningln Licitante, Observador
o Servidor Publico, al Acto después de la hora indicada.

Los planteamientos de aclaraciones se presentaran, a eleccion del licitante, de manera personal en la Junta
de Aclaraciones en forma digital, o enviarse a través del correo de licitsinfra@hotmail.com. 24 horas antes
de llevarse a cabo dicho evento.

Los Licitantes interesados deberan presentar copia del Recibo de Pago de las Bases, incluyendo la
manifestacion mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en
participar en la licitacion por si o en representacion de un tercero, manifestando que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de
su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y de haberlas, sus reformas
y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas
las facultades de representacion y su identificacién oficial.

Fuera de esta fecha y hora no se aceptara pregunta, proposicion de modificacién, aclaracion o solicitud de
informacién alguna.

Los Licitantes que deseen formular aclaraciones o preguntas, solicitar confirmacién de criterios o en su
caso proponer modificaciones a las Bases, mismo que debera entregarse de manera impresa y en una
USB en formato Word editable sin candados, mismo que sera devuelto al término de la celebracién de cada
una de las juntas de aclaraciones que corresponda, el cual debera identificar el nombre de la Secretaria,
ndmero de Licitacion, nombre del Licitante, y cualquier otro dato que resulte conveniente; Lo anterior, para
efectos de agilidad, facilidad en la revision y aclaracion de las preguntas.

La secretaria tomara como hora de recepcion de las solicitudes de aclaracion del licitante que se formulen
a travé ctrénico anteriormente mencionado, la hora que registre el sis
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1 el escrito no se presenta, se permitird el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador.

En la Junta de Aclaraciones, la Secretaria de Obras Publicas resolvera en forma clara y precisa las dudas
0 cuestionamientos que sobre las Bases del Procedimiento le formulen los interesados, debiendo constar
todo ello en el Acta que para tal efecto se levante, indicando si es la Gltima o habra una posterior, misma
gue sera firmada por los asistentes interesados y los Servidores Publicos que intervengan. De proceder
modificaciones, en ninglin caso estas podran consistir en la sustitucion o variacion sustancial de los trabajos
convocados originalmente, o bien, en la adicion de otros distintos. Seré el Unico lugar y medio para aclarar
y resolver dudas y/o aclaraciones por parte de la convocante

2 INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA ESTATAL.

En estas bases se especifican los Trabajos que se contrataran, el Procedimiento y las condiciones
contractuales a las que se sujetaran las partes, detallandose en los siguientes documentos:

Documentos Adicionales

Bases al Procedimiento;

Anexos : Técnicos y Econoémicos: Formatos, Escritos y Guias de llenado;

Modelo del Contrato;

Catélogo de Conceptos;

Constancia de Vista al lugar de los trabajos; y

Acta(s) de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, Documentos de Aclaracion y/o modificaciéon que se
generen.

planos

> @roaoooTy

El Licitante deberd examinar todos los Documentos Adicionales, Anexos Téchicos y Econémicos y sus
guias de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en estas bases, con la intencion
de que su propuesta no incurra en alguno de los motivos sefialados en el Numeral 5.3, donde se precisan
las causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACION DE LAS BASES AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL.

De conformidad con el Articulo 67 de la Ley, la Secretaria de Obras Publicas podra modificar el contenido
de estas bases, a mas tardar el octavo dia natural previo al Acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) Junta(s) de Aclaraciones o con motivo de las Solicitudes de
aclaracion a las bases del Procedimiento que formulen los Licitantes, seran de observancia obligatoria para
los Licitantes en la Elaboracion de sus Propuestas.

Cualquier modificacion a las bases de este Procedimiento derivada del resultado de la(s) Junta(s) de
Aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las Bases.

Las modificaciones que se hagan a este Procedimiento se haran del conocimiento de los Licitantes en la
Direccion de Licitaciones a més tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectlen.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.
El licitante debera entregar su proposicion en el Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones,

me o, claramente identificado en su parte exterior con la Cla rocedimi
e 0 Razon Social del Licitante.
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as Proposiciones presentadas deberan ser firmadas autografamente por los Licitantes o sus Apoderados
en cada una de las hojas que la integran. Asi como realizar el foliado en todas y cada una de las hojas que
integren la Proposicién y aquéllos distintos a ésta.

Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus Proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones. No sera motivo de descalificacion la falta de
identificacion o de acreditamiento de la representacion de la persona que solamente entregue la
Proposicion, pero so6lo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de oyente.

En el caso de que el Licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefialarlo
expresamente por escrito a la Secretaria de Obras Publicas, para los efectos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

4.1 ENTREGA DE PROPUESTAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus Proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones. No sera motivo de descalificacion la falta de
identificacion o de acreditamiento de la representacion de la persona que solamente entregue la
Proposicion, pero s6lo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de oyente.

4.1.1 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

La presentacion y entrega de propuestas serd presencial. No se recibirdn propuestas por medios
electrénicos de comunicacion y de mensajeria.

4.2 FORMA DE PRESENTACION.

Las Proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse con los documentos que para tal
efecto se incluyen en estas Bases al Procedimiento, o reproducirlos siempre y cuando se respete el
contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. La proposicién que el Licitante
entregue en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones debera estar integrada en la forma
siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, QUE DEBERAN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES,
CONSISTENTES EN DOCUMENTOS ADICIONALES, ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE
SERAN OBJETO DE EVALUACION.

A1l |ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO
52 DE LA LEY

A 2 |PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS VIGENTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE ZACATECAS.

A 3 |PRESENTAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES LA
CUAL DEBERA DE TENER OPINION POSITIVA, ESTA SERA EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA
PAGINA ELECTRONICA WWW.FINANZAS.GOB.MX O PERSONALMENTE EN EL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES ADSCRITO A LA DIRECCION DE
INGRESOS DE LA PROPIA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CUAL PODRA PRESENTARSE
HASTA ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO RESPECTIVO;

|l L QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y
/ NOTIFICACIONES, O QUE SERVIRA PARA PRACTICA NOTIFICACIONES AUN LAS \
DE CARACTER PERS Y LAS QUE SE VEN DEL PROCEDIMIENTO DE
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il CONTRATACION, LAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO
SENALE OTRO DISTINTO; ANEXANDO COMPROBANTE ORIGINAL Y/O COPIA DEL MISMO; EL
CUAL DEBERA SER EN LA ZONA CONURBADA GUADALUPE, ZACATECAS; Y UNA DIRECCION
DE CORREO ELECTRONICO; (EN CASO QUE NO SE DESIGNE DOMICILIO EN LA ZONA
CONURBADA LAS NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
SERA POR ESTRADOS)

A5 |RELACION DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITA EN ESPECIALIDAD Y MONTO, DE LOS
TRABAJO REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACION.

A6 |RELACION DE OBRAS FALLADAS EN PROCESO DE CONTRATAR, INCLUYENDO COPIA DEL
ACTA DE FALLO.

A7 |RELACION DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION, INCLUYENDO, COPIA DE LOS
CONTRATOS CELEBRADOS Y FORMALIZADOS.

A 8 |ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO FICHA CURRICULAR Y COPIA DE LA CEDULA
PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, CON
FIRMAS AUTOGRAFAS, LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE
ACUERDO A LA PRESENTE LICITACION.

A9 |DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO: EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN
CONFORME A LOS PROYECTOS, QUE ESTABLEZCA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
A 10 |RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASi COMO FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A 11 | MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, TERMINOS DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, SUS
ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES; QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO AL MODELO
DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y DE INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, ASi COMO
HABER CONSIDERADO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE,
EN SU CASO LE PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y EL PROGRAMA
DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. DEBERAN INCLUIR LAS PRUEBAS DE CAMPO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SU INSTALACION, ASI COMO LA
SENALIZACION PREVENTIVA (PREVIA, DURANTE Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS) DENTRO
DE SUS INDIRECTOS (SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO INCLUIRLOS.

A 12 | MANIFESTACION POR ESCRITO EN QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE ESTE
PROCEDIMIENTO. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PODRA SOLICITAR: INFORMACION
NECESARIA QUE ACREDITE EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS
PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN.

A 13 | MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION
DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y EL

PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE ,EN SU CASO.
POR ESCRITO CUANDO SE REQUIERA DE M ALES, MAQUINARTA™
/ EQUIPO DE INSTA N PERMANENTE DE ORIGEN JERO SENALADOS POR LA \

SECRETARIA DE ECON LA DECLARAC SCRITA DE QUE LOS PRECIOS
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= CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE
PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

A 15 [ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACION DE INTEGRIDAD, MEDIANTE EL CUAL, LOS
LICITANTES MANIFIESTEN POR SI MISMOS, O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE
ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS,
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN
CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES;

A 16 |LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN; EN LA INTEGRACION DE PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES
AGRUPANDO POR:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA. )
C MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

A 17 |ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS

SALARIOS:
A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI
B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
C ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

A 18 |RELACION, ANALISIS Y DESGLOSE DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN PARA SU EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN EL ARTICULO 32,
FRACCION IV DEL REGLAMENTO APLICABLE EN EL CASO PARTICULAR DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 4 TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEBERA SENALAR
EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

A 19 |ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS, HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

A 20 |ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES DE LA ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y OFICINAS
CENTRALES.

A 21 | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A 22 [CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

A 23 | CARGOS ADICIONALES “NO APLICA EL CINCO AL MILLAR”

A 24 | ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS, DESGLOSADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,
DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES
CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

A 25 |PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

[ REFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, S
CON RUTA CR J_EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS FLEJE EL PORCENTAJE \
DEL AVANCE EN LA E ION DE LOS TRABAJOS.
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—A 26 |PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE SUMINISTRO O UTILIZACION MENSUAL, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS
EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

B MANO DE OBRA.

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO ENCARGADO LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A27 |[CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA
OBRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOTA: "LAS MARCAS SENALADAS EN LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS SON UNICAMENTE DE REFERENCIA POR
LO QUE PODRAN COTIZAR MARCAS SIMILARES SIEMPRE Y CUANDO ESTAS CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS
MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO AL ARTICULO 154 ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

A28 | CARTA PROPUESTA INDICANDO EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION, Y LAS CONDICIONES DE

PAGO.

43 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA.

Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en las
bases de este procedimiento, deberan presentarse en idioma ESPANOL.

4.4 MONEDA.
La moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: PESO MEXICANO.
4.5 ANTICIPOS.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria a la licitacion publica estatal, se otorgara por concepto
de anticipo, el 30 % de la asignacion presupuestal aprobada en el contrato, y serd puesto a disposicién del
contratista después de la firma del contrato con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos
y contra la entrega de la garantia del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado
de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos que deberan otorgar. (El contratista contara con un plazo improrrogable de 10 dias naturales,
contados a partir de la firma del contrato, para realizar el tramite del pago de anticipo, de no hacerlo dentro
del término sefialado, iniciard el periodo de ejecucion de los trabajos, sin que haya lugar a la
reprogramacion por la fecha de pago del anticipo).

El monto del anticipo que se otorgue al contratista se obtendra aplicando el porcentaje sefialado en estas
bases, a la asignacion presupuestaria aprobada para este contrato en el gjercicio de que se trate. En
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 109 del Reglamento. Para la amortizacion de los anticipos
otorgados se procedera de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113 del Regla I
f podré realiza una sola exhibicion.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.
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La Secretaria de Obras Publicas se sujetara y determinara la procedencia de ajuste de costos con base en
los Articulos 114 y 115, fraccion | de la Ley, en relacién con los numerales 139, 140, 141, 142, 143, 144 y
145 del Reglamento.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

“El Contratista” recibira de la Secretaria de Obras Publicas, el pago total en moneda nacional que deba
cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados y ejecutados conforme a las especificaciones
técnicas y normas generales de construccion y demas requeridos.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos terminados generales y particulares objeto del Contrato, se pagaran conforme a lo establecido
en el Catalogo de Conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance de los trabajos
con base en las especificaciones del servicio, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las
gue seran presentadas por el contratista; dentro de los seis (6) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, la que sera el dia Gltimo de cada periodo acordado, la Residencia del Servicio
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones,
mismas que seran presentadas en las Oficinas Administrativas correspondientes, ubicadas en: Circuito
Cerro del Gato, Edificio “F”, Primer Piso, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, dentro de un plazo no
mayor de treinta (30) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
Residencia del Servicio, para que la Secretaria de Obras Publicas inicie su tramite de pago. Las diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso,
se incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Contratista” ser& el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por
Su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 111 de la Ley.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Secretaria de Obras Publicas tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o0 mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria al procedimiento, asi como proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 61
Fraccion IX 'y 64 fraccién Xll de la Ley.

4.10 RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

En el caso de que el Licitante que resulte Adjudicatario del Contrato, se encuentre afiliado en la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién y manifieste su aceptacion previa formalizacion del contrato,
de conformidad con el Convenio Macro de Colaboracion suscrito con fecha 14 de septiembre de 2017,
entre Gobierno del Estado Zacatecas y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién “CMIC”, se
realizara la retencién del seis al millar en relacion a las estimaciones que se paguen al contratista por la
ejecucion la obra, conforme a lo siguiente: dos al millar para la capacitacion de los trabajadores de las
empresas constructoras; dos al millar para la reparacion, operacion, mantenimiento, ampliacion, y/o
construccion del edificio sede, asi como las actividades que se requieran para tal fin en la delegacion; y
dos al millar la construccion de obras de infraestructura social, como se establecig A
TA de dicho convenio.

Esta aportacion no deberé ser repercu la integracion de | Cios unitarios, por lo que en caso de
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Epercutirla, serd motivo para desechar la proposicion.
4.11 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.

No se permitira la subcontratacion de ninguno de los trabajos a desarrollar, lo anterior atendiendo a lo
establecido en el articulo 99 de la Ley

4.12 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

4.12.1 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU
CASO, PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

No se proporcionard material y equipos de instalacion permanente para la ejecucion de los trabajos de este
procedimiento.

4.14  FIRMA DE LA PROPOSICION.

Las Proposiciones presentadas por las empresas deberan ser firmadas autégrafamente por los Licitantes
0 sus apoderados en cada una de las hojas de los documentos que la integran, no siendo motivo de
descalificaciéon el carecer de firma o rdbrica, salvo tratandose del Catdlogo de Conceptos, Analisis de
Precios Unitarios y los Programas solicitados, mismaos que deberan ser firmados en cada hoja, el Licitante
firmara y foliara la totalidad de la Proposicion.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

El Licitante debera integrar su Proposicion, en original y en la forma que prevé el Numeral 4.2.1., una vez
integrada, deberd ser presentada en sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior, con la
Clave del procedimiento, objeto de los trabajos y el Nombre o Razén Social del Licitante.

5 El PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
El procedimiento de contratacion, se sujetara a lo establecido en el articulo 73 de la Ley.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi
como a aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a
la Ley. De igual manera los contratistas que en su caso, hayan ejecutado trabajos con Contratos terminados
en costo y tiempo.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

Las Proposiciones por escrito deberan presentarse a las 08:15 el dia 09 de octubre de 2023, en la Sala
de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas, en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F” segundo Piso,
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, donde se llevara a cabo el Acto de Presentacién y Apertura
de Proposiciones, a partir de la hora sefialada para el inicio del acto, el Servidor Publico que lo presida no
deberd permitir el acceso a ningun Licitante, Observador o Servidor Publico al Acto, ni la entrega de
documentos después de la hora indicada, con fundamento al Articulo 36, Fraccidn Ill del Reglamento, Los
Licitantes o sus Representantes Legales al ser nombrados entregaran sus Proposiciones en sobre cerrado
y en su caso el escrito indicado en el Punto 4.1.

Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones. No se recibirdn Proposiciones que se presenten
despus ra establecida en estas Bases.

5.1.1 FECHA ESTIMADA DE FAL
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La fecha estimada de fallo 16 de octubre 2023 a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria
de Obras Pdublicas, en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F” segundo Piso, Cuidad Administrativa,
Zacatecas, Zacatecas, conforme al articulo 64 de la Ley.

“LA DOCUMENTACION ADICIONAL SE DEBE PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES”

El Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones se llevara a cabo, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las Proposiciones en sobre cerrado; se procedera a su apertura haciéndose
constar la documentacién presentada, sin que implique la evaluacion de su contenido;
Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 52 de la Ley, la Recepcién de Proposiciones se
entendera realizada una vez que éstas se analicen durante su evaluacion, debiéndose indicar en
el Fallo si la Proposicion fue Desechada por incumplir la mencionada disposicion legal;

De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegiran a uno, que en forma conjunta con el
servidor publico que la convocante designe, rubricaran Catalogo de Conceptos documento A 27
en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de este procedimiento;

Se levantara Acta que servira de constancia de la celebracion del acto la que contendra como
minimo los requisitos que menciona el Articulo 36 Fraccién VI, del Reglamento y que servira de
constancia de la celebracién del Acto de Presentacion y Apertura de las Proposiciones en la que
se haran constar las Proposiciones aceptadas para su posterior evaluacion y el importe total de
cada una de ellas, el Acta sera firmada por los asistentes y se entregara copia de la misma. La
falta de firma de algun Licitante no invalidara su contenido y efectos, quedando a disposicién a
partir de esa fecha, para los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion. En el Acta se
sefialara la fecha y hora del Fallo del procedimiento; y la Firma del Contrato respectivo se llevara
a cabo dentro de los 15 dias naturales siguientes a la Notificacién del Fallo como lo establecen
los Articulos 92 fraccién I, 95, 96, 97,99, 100, 101,102 de la Ley en el Departamento de Contratos
de la Subsecretaria Juridica de la Secretaria de Obras Publicas., Segundo Piso Edificio F, sita
Circuito Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac., C.P.98160, Tel. (492) 491 5000 ext.

31304.

La Secretaria de Obras Publicas procedera con el Andlisis Cualitativo de las Proposiciones
aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en el Punto 5.4 de las Bases, debiendo elaborar un Acta
de Fallo en que conste lo dispuesto en el Articulo 44 del Reglamento, dando a conocer el
resultado a los Licitantes en el Fallo; y

En Junta publica, a la que podran asistir libremente los Licitantes que hubieren presentado
Proposiciones, se dara a conocer el Fallo del procedimiento, comenzando con la lectura de la
misma, incluyendo el resultado del Dictamen que sirvid de base para determinar el Fallo y el
Licitante ganador, levantandose el Acta correspondiente, la que contendra los datos establecidos

en el Articulo 79 de la Ley.

Se entregara copia del Acta en la que conste el Fallo a los Licitantes que hayan asistido al Acto
y se difundira el contenido del mismo a través de la pagina oficial de la Secretaria, para efectos
de su notificacion a los Licitantes, asi como en la pagina de la Secretaria de la Funcién Publica

del Estado.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografi
e no afecte el resultado de la evaluacion realizada
Heg_siguientes a su notificacion, y sie gue no se haya firmado el

otra natural
de los cinco dias
contrato, el titular del area

convocante, dentro

nsable del procedi 0 de contratacion procedera a su
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correccion, con la intervencién de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo,
mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo
originaron y las razones que sustentan su enmienda; hecho que se notificara a los licitantes que
hubieran participado en el procedimiento de contratacién, y remitiendo copia de la misma al
Organo Interno de Control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el servidor publico responsable dard vista de inmediato al Organo Interno de
Control, a efecto de que, previa intervencion de oficio, se emitan las directrices para su reposicion.

Con la Natificacién del Fallo por el que se Adjudica el Contrato, las obligaciones derivadas de
éste seran exigibles, sin perjuicio de la obligacion del Contratista y de la Secretaria de Obras
Publicas de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el Fallo.

Contra la resolucién que contenga el fallo de la licitacién, Unicamente procederd el recurso de
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos de los articulos 188, 189,190, 193 y 195
de la Ley.

5.2 PROCEDIMIENTO DESIERTO.

La Secretara de Obras Publicas, declarara desierto el procedimiento cuando a su juicio la totalidad de las
Proposiciones presentadas por los Licitantes no retnan los requisitos de las Bases al Procedimiento o sus
precios de insumos no fuesen aceptables, o cuando no se reciba alguna Proposicion en el Acto de
Presentacion y Apertura de Proposiciones, sefialandose en el Fallo las causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las Proposiciones no son aceptables cuando
se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacién de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Secretaria de Obras Publicas y no sea
factible pagarlos.

De igual manera, se declarara desierto el procedimiento, en supuestos que a continuacion se detallan:

l. Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no reldinan los requisitos establecidos en la
Ley, los solicitados en la convocatoria, en las bases de la licitacion o en la minuta de la junta
de aclaracion;

. Cuando el importe de las propuestas presentadas rebasen el techo financiero aprobado;

1. Cuando nadie haya adquirido las bases de licitacion, o

\VA Cuando no se reciban proposiciones en el acto de presentacion y apertura de propuestas.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION.

Se considerard como causa suficiente para Desechar una Proposicion, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

Se considerar4d como causa suficiente para Desechar una Proposicion, cualquiera de las siguientes
circunstancias, con Fundamento al Articulo 46 y 48 del Reglamento:

ion incompleta o la omisién de cualquier documento requeri
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. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
convocante;

1B La consignacion de datos sobre costos, precios 0 montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica;

V. Las Dependencias y Entidades se abstendran de recibir Propuestas o celebrar Contrato alguno;
si se encuentran dentro de los supuestos del articulo 52 de la Ley;

V. En las Propuestas hayan presentado documentacién no solicitada, informacion incongruente
entre la Propuesta Técnica y la Econémica o que presente alternativas que modifique lo
estipulado en las Bases del procedimiento; y

VI. Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sean consideradas expresamente en las Bases del procedimiento por los Entes
Publicos y que sean estrictamente necesarias para la Evaluacion de las Propuestas o la
realizacion de los trabajos.

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Secretaria de Obras Publicas, para hacer el estudio, andlisis y evaluacién de las Proposiciones, se
apegara a lo dispuesto en el Articulo 74 de la Ley y en los Articulos 38, 39, 41, 42 del Reglamento,
considerando que los recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al Programa General de Ejecucidn de los trabajos, las cantidades de trabajo
establecidas y que el Andlisis, Calculo e Integracién de los Precios Unitarios sean acordes con las
condiciones de costos vigentes a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la
solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en este
procedimiento.

Las Proposiciones se evaluaran en dos formas: una Cuantitativa, donde para la recepcién de las mismas
s6lo bastara verificar la presentacion de los documentos, sin entrar a la revision de su contenido; y otra
Cualitativa, donde se realizara el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la
Secretaria de Obras Publicas tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

En cumplimiento el Articulo 38 y 39, 41 y 42 del Reglamento, para la Evaluacion Técnica y Econémica de
las Proposiciones se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Cada documento debera contener toda la informacion solicitada;

. Los profesionales técnicos que se encargaran de la direcciéon de los trabajos, cuenten con la experiencia
y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos;

lll. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se
deberan considerar, entre otros, el grado académico, la experiencia laboral especifica en obras similares
y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos;

IV. Los licitantes contardn con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. La planeacién integral, propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sera
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

e los

VI. El procedimiento constructivo descrito serd aceptable, porque demuestra que el licita
i ue tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos sgii oriamente;
procedimiento debe se de con el programa de ejecucion consider N su propuesta;
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71l. De los estados financieros, la Secretaria de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad
de los trabajos, determine en las bases de licitacién, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

a) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar,
de acuerdo con su analisis financiero presentado; y

b) El grado en que el licitante depende de la rentabilidad de la empresa.

VIII. De los programas:
a) El programa de ejecucion de los trabajos corresponderd al plazo establecido por la convocante;

b) Los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, seran
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

c) Los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, estén congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y con
el procedimiento constructivo a realizar;

d) Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, debera considerarse que los suministros se
encuentren congruentes con el programa de ejecucion general;

e) Los insumos propuestos por el licitante cumplan con los periodos presentados en los programas;
IX. De la maquinaria y equipo:

a) La maquinaria y el equipo de construccién seran los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacion y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante;

b) Las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante,
estardn adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse
y congruente con el procedimiento de construccion propuesto por el Contratista o con las restricciones
técnicas, cuando el Ente Publico fije un procedimiento;

¢) En la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos serdn considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

X. De los materiales:

a) En el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la
vida 0til del material de que se trate;

b) Las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente,
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construcciones establecidas en las bases;

XI. De la mano de obra:
a) El personal administrativo, técnico y de obra debe ser el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Los rendimientos considerados dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de
experiencias anteriores asi como, las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; y

¢) Los considerados trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

XIl. Los precios propuestos por el licitante sean aceptables y acordes con las condiciones vigentes en el
mercado regional, estatal, nacional o internacional en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

presupuesto

a) En todos y cada uno de los co s que lo integran se establezc porte del precio unitario;
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) Los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis;

c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o

mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto sera el que

se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

XIV. Confirmar que el analisis, célculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion;

c) Los precios béasicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

e) El cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto, que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion
del concepto de trabajo de que se trate;

f) Los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando
sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

XV. Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a) Los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacion;

b) Los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos;

¢) Los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado, con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como maximos
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

XVI. Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del Contratista encargado
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion, supervision y administracion
de la obra;

¢) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la licitacion,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

XVII. Verificar que en el andlisis y célculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al Contratista, durante el
ejercicio contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y S
ago, deducien monto de las estimaciones la amortizacion de los a
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3] El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales;

e) La mecénica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en las bases de la licitacion;

XVIII. Verificar que el célculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado,
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que
debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos correspondientes,
no siendo necesario su desglose;

XIX. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;
y

XX. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los
trabajos.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Una vez hecha la Evaluacion de las Proposiciones se Adjudicara de entre los Licitantes, a aquel cuya
Proposicion resulte solvente porque redine, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en las Bases
al Procedimiento, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria de Obras
Publicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicard a aquel licitante que presente la propuesta cuyo
precio sea el mas bajo y, en caso de ser iguales, se adjudicara a quien tenga en su plantilla laboral
permanente, el mayor nimero de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de antelacion al momento del cierre de la licitacién de que se trate.

Al finalizar la Evaluacion de las Proposiciones se emitira un Dictamen conforme al Articulo 77 de La Ley,
la Secretaria de Obras Publicas emitira un fallo en el que se hagan constar los aspectos a que se refiere el
Articulo 44 Reglamento.

Las propuestas desechadas durante la licitacién puablica estatal, podran ser devueltas a los licitantes que
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso, las
proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos, la convocante podra proceder a su devolucion o destruccion,
previa digitalizacion de los documentos.

6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El Modelo de Contrato Relacionado con Obra Publica, que se anexa a este documento, y en el que se
establecen los derechos y obligaciones de las partes en la ejecucion de los trabajos, es emitido con apego
a lo previsto por la Ley y su Reglamento, asi como en la demés Normatividad aplicable vigente.

6.2

FIR L CONTRATO.

Previamente a la firma del c
certificada de los documentos con los g

el licitante ganador, presentara su cotejo, original o copia
credite la existenci de la persona moral y las facultades

Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa,
Edificio F, Segundo y Tercer Piso C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel. 492 491 5000 ext. 31100

Hoja 20 de 28



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

de su representante para suscribir el contrato correspondiente y el escrito en el que designe al
superintendente de construccion, previamente al inicio de los trabajos.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona moral cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacion, debera firmar la totalidad de
la documentacién que integre su proposicion y designar como su representante ante la Secretaria de Obras
Publicas al superintendente de construccion para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la
elaboracién, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitacora de obra.

La adjudicacién del contrato obligara a la Secretaria de Obras Publicas y a la persona en quien hubiere
recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo, para lo cual se tiene como fecha estimada a mas tardar el dia 31 de octubre del 2023.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el
parrafo anterior, sera sancionado por la Secretaria de la Funcion Publica por conducto del Organo Interno
de Control y en los términos del articulo 97 de la Ley, y en su caso, la Secretaria de Obras Publicas podra,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
siguiente proposicion solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refieren el articulo 77 de la Ley y 44 de su
Reglamento, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al 15% (QUINCE POR CIENTO).

Si la Secretaria de Obras Publicas no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases
de licitacién que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estard obligado a ejecutar los trabajos.

6.3 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

6.3.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Esta garantia debera constituirse
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y por la totalidad del
monto de los anticipos.

Para garantizar la debida y correcta aplicacion, amortizacién, o devolucién total o parcial del anticipo, se
debera presentar péliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada,
por el importe total del anticipo otorgado ante y a favor de Gobierno del Estado a través de la Secretaria
de Finanzas y a satisfaccion de la Secretaria de Obras Publicas y conforme a la Ley.

6.3.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en
gue el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes
de la firma del contrato, debera presentar péliza de fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Obras Publicas, por el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del
importe total de los trabajos contratados y con la obligacion de hacerse efectiva proporcionalmente al
monto de las obligaciones incumplidas o de los trabajos faltantes por ejecutar en caso de la rescision
administrativa del contrato y conforme a la Ley.
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6.3.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepcion formal, el contratista se obliga a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, el Cédigo Civil Federal y en la
legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de doce (12) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista, a su
eleccion; debera constituir péliza de fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente
autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y a satisfaccion de la Secretaria de Obras Publicas, por un
valor del diez por ciento (10%) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepcién fisica de los trabajos, para lo cual
la Secretaria de Obras Publicas instruird por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irrevocable, segun sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra de la Secretaria de Obras
Publicas la orden de cancelacion correspondiente para su tradmite ante la institucion de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos de la Secretaria de Obras Publicas, para exigir el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme al articulo 149 de la Ley.

Si el contratista opta por la péliza de fianza, debera estar otorgada por Institucion Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier
otra responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que
la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se
expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones expedidas
en esta materia.

6.4 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones (excepto tratandose de retenciones
econdmicas o penas convencionales, a que se refieren las clausulas décima novena, vigésima y vigésima
primera del modelo de contrato), por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores
o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos, la Secretaria de Obras
Publicas, a solicitud del contratista, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
cal 3 tidades no pagadas, debiéndose computar por dias natu esde que

eterminadas y hasta la fe ue se pongan efectivamente las cantidad Sposicion del contratista.
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ratandose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior,
dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya
realizado el pago en exceso por parte de la Secretaria de Obras Publicas, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 112 de la Ley. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Secretaria de Obras Publicas.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

6.5 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo, se estara a
lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATQO”.

6.6 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DEL ESTADO.

La Secretaria de la Funcion Publica del Estado, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que
estime pertinentes con respecto a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo
establecido en el articulo 163 de la Ley.

6.7 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucién de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en la cldusula tercera del contrato, estipulandose las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) La Secretaria de Obras Publicas tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objeto del contrato se estdn ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas
establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, la
Secretaria de Obras Publicas comparara el avance mes a mes contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debhié realizarse y sea por causas imputables al contratista, la
Secretaria de Obras Publicas procederda a hacer las retenciones econdmicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos,
por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de
dichos importes por el nUmero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el
programa, general de ejecucién de los trabajos hasta la de revisidn. Las retenciones seran
determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente conforme al programa general de ejecucién de los trabajos convenido,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningin
caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del
contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso sefialados en el
programa general de ejecucion de los trabajos, podra recuperar las retenciones econémicas

el importe de
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Cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento del contratista
mediante nota de bitacora u oficio. EI monto determinado como retencién econdmica, se
aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el
cumplimiento.

B) De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en la
clausula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en
poder de la Secretaria de Obras Publicas; la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo de ejecucién
de los trabajos, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que haya
aplicado la Secretaria de Obras Publicas y, de resultar saldo a favor del contratista por
concepto de retenciones econdmicas, una vez concluida la totalidad de los trabajos y
determinadas las penas convencionales, procedera la devolucién del mismo, sin que la
retenciones econdmicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los
trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la
Secretaria de Obras Publicas no se atribuya a culpa del Contratista.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la
Secretaria de Obras Publicas podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato,
asi como la garantia de anticipo, total o parcialmente, segin proceda en la rescision, en el
caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

6.8 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Secretaria de Obras Publicas podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas lo notificara al contratista
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos,
asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspensién de los trabajos, la que debera contener como minimo los
requisitos establecidos por el articulo 116 del Reglamento.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente no sera motivo
de suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Secretaria de Obras Publicas y el contratista podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada de suspension
de los trabajos.

ol

Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa,
Edificio F, Segundo y Tercer Piso C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel. 492 491 5000 ext. 31100

Hoja 24 de 28



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

2
"

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existird responsabilidad alguna
para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser
rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos
del articulo 128 de la Ley, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables
al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspension de los trabajos, s6lo procedera
exclusivamente por los conceptos que sefialan los articulos 141 fraccion de la Ley y 115 del Reglamento,
dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a la Secretaria de Obras Publicas o
por caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las
ordenes escritas de la Secretaria de Obras Publicas, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta
del contratista sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, la Secretaria de
Obras Publicas, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicion, reposicion o reparacion indicadas, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

6.9 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 141 fraccién Il de la Ley, la Secretaria de Obras Publicas podra dar por
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
gue dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcién Puablica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos. En estos supuestos, la
Secretaria de Obras Publicas rembolsara al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el contratista podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a la Secretaria de Obras Publicas, quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que
el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Secretaria de Obras
Publicas no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Secretaria de Obras Publicas pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que seran exclusivamente los indicados en el
articulo 141 fraccion 1l de la Ley y 120 del Reglamento, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Secretaria de Obras Publicas levantar un acta circunstanciada
en la cual se hard constar como minimo lo dispuesto por el articulo 119 del Reglamento de la Ley.
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6.10 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Secretaria de Obras Publicas podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista. La rescision administrativa del contrato operard de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato.

La Secretaria de Obras Publicas podra optar entre aplicar retenciones econémicas, penas convencionales
o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de
la aplicacion de una o de otro. Asimismo, la Secretaria de Obras Publicas optara por aplicar retenciones
econémicas 0 penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos. El sobrecosto a que se refieren
los articulos 138 segundo parrafo, 139 y 140 de la Ley, es la diferencia entre el importe que le representaria
a la Secretaria de Obras Publicas concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, la Secretaria de Obras Publicas precautoriamente y desde el inicio de la misma,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales
siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por la Secretaria de
Obras Publicas. La Secretaria de Obras Publicas podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de
rescision previsto en el articulo 141 de la Ley, motivando la rescisién en alguna de las causales previstas
en el articulo 123 de su Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato sera necesario
gue acuda ante la autoridad de Fuero comun y obtenga la declaracion correspondiente.

Si la Secretaria de Obras Publicas opta por la rescisibn administrativa del contrato, se apegara a lo
establecido en el articulo 141 de la Ley, asi como en los numerales 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129 y 130 del Reglamento.

6.11 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA
EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA
REVISION DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

El contratista se obligara a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de calculo, se
le haga pago en exceso por parte de la Secretaria de Obras Publicas, debido a las estimaciones que haya
revisado y autorizado el residente de obra, detectado alin con posterioridad al pago de las mismas, sin que
pueda excepcionarse el contratista de manera alguna por la aprobacion efectuada por el residente de obra,
en razon de que es su obligacion verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y
con la documentacion adjunta que acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos
efectivamente ejecutados que contenga la estimacion a pagar.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de calculo
en la autorizacion del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya
revisado el contratista se obligara a reintegrar las cantidades pagadas en exceso y que el contratista haya
recibido, de conformidad y con fundamento en lo establecido en el Codigo Civil del Estado de Zacatecas,
de aplicacion supletoria por disposicion expresa del articulo 17 de la Ley, mas los gastos fi ieros gue
; a tasa que sera igual a la establecida por la Ley de In e la Federacion;,
en los casos de prérroga pa ago de créditos fiscales. Los cargos se aran sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y utaran por dias natur esde la fecha del pago y hasta la
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Echa en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Secretaria de Obras Publicas.
Por lo anterior, el contratista se obligara a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas los gastos
financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente
de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la Secretaria de Obras Publicas, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 111 de la Ley.

6.12 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion, la Ley y el Reglamento, el Codigo Territorial y Urbano para el Estado de
Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Proteccion y Conservacion del Patrimonio Cultural del Estado de
Zacatecas; la Ley de Construccion para el Estado y Municipios de Zacatecas y su Reglamento; el Codigo
Civil del Estado de Zacatecas y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas; asi como
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, segln el aspecto sustantivo
de que se trate.

6.13 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en
la Ley y el Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.12 denominado MARCO
NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra horma legal aplicable.

6. 14 CANCELACION AL PROCEDIMIENTO.

Con fundamento en el Articulo 84 Segundo Pérrafo de la Ley, la Secretaria de Obras Publicas procedera
a cancelar el procedimiento de contratacién, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no
reiinan los requisitos solicitados en la Convocatoria 0 sus precios de insumos no fueren aceptables. Asi
mismo el procedimiento se podra cancelar por caso fortuito; fuerza mayor; o existan circunstancias
justificadas, que provoque la extincion de la necesidad de contratar los trabajos, y que de continuarse con
el procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia convocante.

7 CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra difundir o proporcionar informacién alguna relativa al proyecto, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacién previa, expresa y por escrito de la
Secretaria de Obras Publicas, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del
Derecho de Autor. Se recomienda al postor hacer un analisis de su propuesta, con el conocimiento de las
exigencias de esta dependencia para efecto de ejecutar una obra digna y con calidad, asi mismo deberan
tomar en cuenta el clima, temporada e intensidad de las lluvias, asi como la capacidad de mercado.

8 INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Secretaria de la Funcién Publica del Gobierno del
Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “D”, 1er. Piso, Ciudad Gobierno,
Zacatecas, Zacatecas, Tel. 491 5000 ext. 42100, en los términos de lo dispuesto por el Articulo 188 de la
Ley. Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere dicho Articulo,
se tendrd por precluido el derecho para inconformarse.
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9 BITACORA DE OBRA

El uso de la Bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra, con fundamento en el Articulo
94, 95, 96 y 97 del Reglamento. Las notas de Bitacora deberan de tener obligadamente las firmas
autografas, del Contratista y/o Residente y Superintendente, llenando por ambas partes el calendario
programado y el real actualizado cada 15 dias. Ya que junto con las fotografias, concentrado de nimeros
generadores y pruebas de laboratorio, integraran la documentacion de apoyo para el cobro de conceptos
ejecutados, mediante estimaciones, ya que el Contrato, sus Anexos y la Bitacora de los Trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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