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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
ESTATAL No. EO-932063953-SOP061-2023

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA VIALIDAD NEZAHUALCOYOTL CON UNA LONGITUD DE
1.66 KM. (0+000 - 1+664) MEDIANTE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS
DE DRENAJE, PAVIMENTOS, PUENTE PEATONAL Y SENALAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
ZACATERCAS, ZAC. PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS HABITANTES Y LOS HABITANTES

LUGAR: ZACATECAS
MUNICIPIO: ZACATECAS, ZAC.

En cumplimiento a lo establecido por el Articulo 144 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Zacatecas, en relacion con los articulos 46 Fraccion |, 48 y 54, 58 Fraccién |, 92 fraccién | de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas: asi como el articulo
22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Zacatecas, aplicable al caso particular de conformidad con el articulo 4 Transitorio de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, publicada en el Periodico
Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Zacatecas, en fecha 19 de febrero de 2020, en relacion con el
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023; y de conformidad a la
Convocatoria No. 026 de fecha 09 de Diciembre del 2023, La Secretaria de Obras Publicas del Estado
de Zacatecas, a través de la Subsecretaria Juridica, invita a las personas fisica y/o morales que estén
interesadas en participar en el procedimiento de contratacién para la Adjudicacion de un Contrato de Obra
Publica Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado que se indica, mediante el mecanismo
de Evaluacion Binario.

Se entenderd como Dependencia Convocante, encargada de ejecutar los trabajos a realizar, a la persona
que participe en este Procedimiento de Contratacion a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado;
Organo de Control, La Secretaria de la Funcion Publica del Estado de Zacatecas y/o Organo Interno de
Control de la Secretaria de Obras Publicas. Ley, La Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el
Estado y los Municipios de Zacatecas; Reglamento, El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Zacatecas, aplicable al caso particular de
conformidad con el Articulo 4 transitorio de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado
y los Municipios de Zacatecas, vigente a partir del dia 19 de mayo del afio 2020; Contratista, la persona
gue celebre Contratos de Obras Publica o de Servicios Relacionados.

La informacion de las bases de la convocatoria a la Licitacion publica estatal y sus modificaciones, las
actas de las juntas aclaratorias, del acto de presentacion y apertura de proposiciones y de fallo, estaran a
disposicion en la pagina de la Secretaria de Obras Publicas http://sop.zacatecas.gob.mx y en la pagina
de la Secretaria de la Funcién Publica http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones

INFORMACION PREVIA PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL.

Atendiendo al Decreto por el que se expide el protocolo de actuacién de los servidores publicos que
intervienen en la enajenacion de bienes y en las contrataciones publicas, prorrogas, otorgamiento de
licencias, permisos, actuaciones y concesiones y anexo; publicado en el periddico oficial de gobierno del
Estado o0 de noviembre del 2017, el cual se encuentra a disposicion
retaria dela funcion ica del Estado.
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e informa que los eventos derivados de este procedimiento de contratacion como lo son presentacion y
apertura de proposiciones y fallo seran videograbados.

I PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

En términos de lo establecido por el articulo 53 de la Ley, los representantes de la Secretaria de la Funciéon
Publica y del Organo Interno de Control de la Secretaria de Obras Publicas, respectivamente, fungiran
como observadores para la debida realizacion del procedimiento de contratacién materia de las presentes
Bases, conforme a lo establecido por la Ley y otras disposiciones aplicables.

Se indica que se permitira la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente
en los diferentes Actos de este procedimiento de contratacion, en calidad de observador, bajo la condicion
de que deberan registrar previamente su asistencia en las oficinas de Secretaria de Obras Publicas,
ubicadas en Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”, Segundo y Tercer Piso, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zac, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 52 de la Ley, estan impedidos para participar y por ende
para celebrar un contrato derivado de las presentes Bases las personas siguientes:

I. Aquellas en las que los servidores publicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion o en la supervision de los trabajos tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquellas de las que pueda resultar algin beneficio para él, su cényuge o sus parientes en linea recta sin
limitacién de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad
hasta el segundo, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, 0
para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte en un plazo de hasta cinco afios anteriores a la presentacién de las propuestas;

II. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o
sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

lll. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la Secretaria de la Funcién
Publica o del Organo Interno de Control, segiin corresponda, conforme a la legislacion en materia de
responsabilidades administrativas vigente;

IV. Las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio publico federal, estatal
0 municipal,

V. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante o cualquier otra
dependencia o entidad del Gobierno del Estado de Zacatecas, les hubiere rescindido administrativamente
un contrato dentro del lapso de un afio calendario contado a partir de la notificacién de la rescision;

VI. Las que se encuentren inhabilitadas en materia de contrataciones publicas por resolucion de cualquier
Organo Interno de Control;

VII. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspension de pagos, estado de quiebra, sujetas a concurso
de acreedores u otra figura anéloga;

VIII. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y se encuentr ulados

U sociado comuan o por relaciéon familiar hasta el cuarto grgae”
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X. Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando por si 0 a través de empresas que
formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el disefio arquitectonico, de
ingenierias, estructural o, en general, el disefio ejecutivo de los trabajos, asi como el presupuesto de los
mismos o la elaboracion de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran
interesadas en participar;

X. Aquellas que, por si, 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial o que
tengan parentesco hasta el cuarto grado, pretendan ser contratadas para la elaboracién de dictamenes,
peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los
contratos en los que dichas personas o empresas sean partes, y

Xl. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposicion de ley o de la legislacién
en materia de responsabilidades administrativas vigentes en el Estado.

La falsedad en la manifestacion bajo protesta en el formato Al, sera sancionada en términos del Titulo
Noveno, Capitulo | de Infracciones y sanciones a Licitantes y Contratistas de la Ley.

Si de la informacién y documentacion con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales
pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, la Secretaria de Obras Publicas se abstendra de firmar el
contrato correspondiente.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacién al licitante y no haya pagado la multa que
le hubiere sido impuesta, la inhabilitacion subsistira hasta que se realice el pago correspondiente, conforme
al ultimo parrafo articulo 177 de la Ley.

M. INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA
ESTATAL.

El Procedimiento de Contratacion se inicia con la publicacion de la convocatoria en el presente
Procedimiento y concluye con la Emision del Fallo y la firma del Contrato o, en su caso, con la Cancelacion
del Procedimiento de Contratacion.

V. OBTENCION Y CONSULTA DE LAS BASES, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La informacién de las Bases al Procedimiento de Licitacion Publica Estatal y sus Modificaciones; se
encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones de la Secretaria de la Funcién Publica Estatal, asi como
en la oficina de la Direccion de Licitaciones de la Subsecretaria Juridica, adscrita a la Secretaria de Obras
Publicas, ubicadas en Edificio “F” segundo piso, Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zacatecas C.P. 98160, Tel. (92) 491500 Ext. 31303, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. y en
la pagina http://sop.zacatecas.gob.mx

La forma de pago por adquisicién de bases es en la Recaudacion de la Secretaria de Finanzas de Gobierno
del Estado de Zacatecas asi como en el portal tributario de la misma Secretaria en la siguiente liga
http://portaltributario.zacatecas.gob.mx. (SPEI) haciendo referencia al numero y nombre de la licitacién; a
mas tardar el dia 14 de diciembre del 2023 con un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Previo al pago de las bases deberan acudir a la Direccion de Licitaciones de la Secretaria de obras Publicas
ubicada en Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”, piso dos, Ciudad Administrativa, Cédigo Postal 98160,
Zacatecas, Zacatecas, de lunes a viernes con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas para obtener su
regj fefpaelag e inscripcion.

Es requisito indispensable obtener istro de participacion de e cedimiento de licitacién, al igual
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Jue el comprobante de pago de bases emitido por parte de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del
Estado, o de alguna Recaudacion de rentas, con fecha limite de acuerdo a la convocatoria.

V. DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo establecido en los Articulos 69 de la Ley y 27 del Reglamento, las personas fisicas
y morales tengan interés en participar en este Procedimiento de Contratacion, deberan presentar sus
Propuestas por escrito en sobre cerrado, el que se acompafara con la documentacion adicional a la
propuesta la cual podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

No se aceptara el envio de propuestas a través de medios remotos de comunicacién electrénica o
mensajeria.

Los licitantes deberan acompafiar dentro o fuera del sobre cerrado que contenga su propuesta, los
siguientes documentos adicionales:

I. Declaracién fiscal y balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior; elaborado en papeleria membretada del contador publico (anexando copia de la
cedula profesional del contador), conforme a las normas de su profesién, y el comparativo de las
razones financieras basicas (prueba del acido, prueba de la solvencia y prueba de rentabilidad),
salvo en el caso de empresas de reciente creacion, el cual debera presentar el mas actualizado a la
fecha de presentacién de la proposicion y deberan acreditar un capital minimo para este
procedimiento de $ 25°500,000.00 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/MN)

Il. Para personas fisicas, copia simple del acta de nacimiento y copia simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con fotografia,

lll. Para personas morales, escrito mediante el cual manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los datos
siguientes:

a) clave del registro federal de contribuyentes, denominacién o razén social, descripcion del objeto
social de la empresa, relacién de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras
publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
sefialando nombre, nimero y sede del notario publico que las protocolizé;

b) Del representante: nombre del apoderado, nimero y fecha de los instrumentos notariales de los
gue se desprendan las facultades para suscribir la propuesta y copia copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial vigente con fotografia.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos; en su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolvera
al interesado los documentos originales o certificados, conservando copias simples;

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado. (Formato AD V)

IV. Copia de su Cédula de Identificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes), completa
incluyendo constancia de situacion fiscal donde se sefale las actividades econémicas.

ifestacion bajo protesta de decir verdad que es una per
legalmente constitu nforme a la legislacion mexicana y con douaefflo fiscal en el Estado de
Zacatecas, lo anterior, con s to en el articulo 58 fraccion
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VI. Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que los particulares no desempefian empleo, cargo
0 comisioén en el servicio publico o que en caso de desempefiarlo, con la formalizacién del contrato
no se actualiza un conflicto de interés. Cuando el licitante sea persona moral, dichas
manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre
la sociedad.

VII. Anexar original y Copia simple del recibo de pago de bases de participacién a la presente licitacion,
el cual tiene un costo de $ 3,850.00 incluye el 10 % de aportacion a la UAZ De acuerdo con el
Articulo 111 Fraccion VI de la Ley de Hacienda. La forma de pago sera en la Recaudacioén de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas en efectivo.

VIII.  Convenio de proposiciones conjuntas entre dos o mas interesados cumpliendo con lo estipulado en
el articulo 70 de la ley y 34 del reglamento.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en forma
individual los requisitos sefialados, ademas de incluir en el sobre que contenga su proposicion (Documento
adicional VIII) el convenio de proposicion conjunta entre dos o mas interesados cumpliendo con lo
estipulado en el articulo 70 de la Ley y 34 del Reglamento.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida se podran sumar los correspondientes a cada una de
las personas fisicas y/o morales integrantes. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el
representante comun debera sefialar que la proposicién se presenta en forma conjunta, incluyendo el
convenio en el sobre que contenga la proposicion.

La experiencia y capacidad técnica que deberan acreditar los interesados en patrticipar en esta licitacion,
debera presentarse dentro del sobre que contenga sus proposiciones, contratos formalizados relativos o
similares a trabajos que sefala la presente licitacién (Documentos A5y A8);

La falta de presentacién de dichos documentos en la proposicién, serd motivo para desecharla, por
incumplir las disposiciones juridicas que los establecen, asi como en lo dispuesto por la Ley y su
Reglamento.

Presentar en medio magnético (CD) toda la informacién de la Propuesta completa de la empresa una vez
ordenada, firmada, foliada y escaneada. Por cada documento en individual.

Anexar el formato requisitado de la encuesta de transparencia.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

11 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de este procedimiento, se emiten los
siguientes oficios de de autorizacion presupuestal No. DP-A-009-2023 de fecha 03 de enero del 2023 y
oficio de ejecucibn COEPLA-OE/09-0153/23 de fecha 01 de diciembre del 2023, emitido por la
Coordinacion Estatal de Planeacion, del Programa Estatal de Obra B.

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos sera el dia 30 de diciembre del 2023 y la fecha de terminacion
sera el dia 26 de junio del 2024.

a de 180 dias naturales c

El plazo de ejecucion de los trabajos s a partir de la fecha sefalada de
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Icio de los trabajos.
1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los Licitantes elaboraran sus Programas de Ejecucion considerando lo indicado en el Numeral 1.2 y con
el plazo solicitado en el Numeral 1.3.

Dichos Programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Secretaria
de Obras Publicas o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el
Numeral 4.2.

1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Los Licitantes que hayan obtenido el registro de participacion de esta licitacion, podran visitar el lugar en que se
realizaran los trabajos, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionar el sitio,
hacer las valoraciones de los elementos que se requieran, analizar los grados de dificultad y realizar las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra
gue pudiera afectar su ejecucion.

A quienes obtengan las Bases al Procedimiento con posterioridad a la realizacion de la visita, se les podra
permitir el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacién
de por lo menos veinticuatro horas a la fecha establecida para la junta de aclaraciones, aunque no sera
obligatorio para la Secretaria de Obras Publicas, designar a un técnico que guie la visita.

En ningln caso, la Secretaria de Obras Publicas asumira responsabilidad, por las conclusiones que los
Licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario
del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el sitio
de los trabajos, no le releva de su obligacién para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos
convenidos.

El Licitante deberd manifestar por escrito, que conoce el Sitio de Realizacion de los Trabajos y sus
condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones, que en su caso se hayan
efectuado a las bases del procedimiento de contratacién, ya sean derivadas de la(s) Junta(s) de
Aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la Normatividad aplicable (Documento No. Al11),
por lo que no podréa invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

En la(s) Junta(s) de Aclaraciones los Licitantes que hubieran obtenido las bases al presente Procedimiento,
podran asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, debiendo presentar un escrito en el
gue expresen su interés en participar en este Procedimiento las cuales seran ponderadas por la Secretaria
de Obras Publicas.

Como constancia de la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantara un Acta, que contendra las preguntas de
los Licitantes y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a las bases de
este Procedimiento para la Elaboracién y Presentacion de las Proposiciones, entregandoseles copia de la
misma y para los ausentes, se pondra a su disposicién, en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas.

1.4.1 LUGAR DE REUNION PARA VISITAR EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

El sitio de concentracion para partir al Sitio de la Obra sera en el vestibulo de la sala de juntas “Arg. Rubén
Saldivar Montavo”,de la Secretaria de Obras Publicas ubicada en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”,
Segundo PISO Cludad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, a las 08:15 horas, el dia 13 de d|C|embre
del 2023 ndidos por un representante de la Direccidn de Licitaciones con nu
00, ext. 31303

Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa,
Edificio F, Segundo y Tercer Piso C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel. 492 491 5000 ext. 31100

Hoja 6 de 27



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

2%
@

‘4.2  JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La Secretaria celebrard, al menos, una Junta de Aclaraciones, la cual se llevara a cabo en las fechas y
horario especificado en la convocatoria, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de los Licitantes, relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria, las Bases
Sus Anexos.

Las Solicitudes de Aclaracion, la Junta de Aclaraciones se celebrard a las 10:15 horas, el dia 14 de
diciembre del 2023, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas, ubicada en Circuito Cerro
del Gato, Edificio “F” Segundo Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, a partir de la hora
sefialada para el inicio de la Junta de Aclaraciones, el Servidor Publico que lo presida no debera permitir
el acceso a ningun Licitante, Observador o Servidor Publico, al Acto después de la hora indicada.

Los planteamientos de aclaraciones se presentaran, a eleccion del licitante, de manera personal en la Junta
de Aclaraciones en forma digital, o enviarse a través del correo de licitsinfra@hotmail.com. 24 horas antes
de llevarse a cabo dicho evento.

Los Licitantes interesados deberan presentar copia del Recibo de Pago de las Bases, incluyendo la
manifestacion mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en
participar en la licitacion por si o0 en representacién de un tercero, manifestando que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de
su apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y de haberlas, sus reformas
y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas
las facultades de representacion y su identificacion oficial.

Fuera de esta fecha y hora no se aceptara pregunta, proposicion de modificacién, aclaracion o solicitud de
informacién alguna.

Los Licitantes que deseen formular aclaraciones o preguntas, solicitar confirmaciéon de criterios o en su
caso proponer modificaciones a las Bases, mismo que debera entregarse de manera impresa y en una
USB en formato Word editable sin candados, mismo que sera devuelto al término de la celebracién de cada
una de las juntas de aclaraciones que corresponda, el cual debera identificar el nombre de la Secretaria,
namero de Licitacion, nombre del Licitante, y cualquier otro dato que resulte conveniente; Lo anterior, para
efectos de agilidad, facilidad en la revision y aclaracién de las preguntas.

La secretaria tomara como hora de recepcién de las solicitudes de aclaracién del licitante que se formulen
a través del correo electronico anteriormente mencionado, la hora que registre el sistema al momento de
su envio.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador.

En la Junta de Aclaraciones, la Secretaria de Obras Publicas resolvera en forma clara y precisa las dudas
0 cuestionamientos que sobre las Bases del Procedimiento le formulen los interesados, debiendo constar
todo eIIo en el Acta que para tal efecto se levante, indicando si es la Gltima o habra una posterior, misma
0s asistentes interesados y los Servidores Puablicos que intery
odificaciones, en ningu estas podran consistir en la sustitucion o variagj stancial de los trabajos
convocados originalmente, o bien; adicién de otros distintos. Se nico lugar y medio para aclarar
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Y resolver dudas y/o aclaraciones por parte de la convocante

2 INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA ESTATAL.

En estas bases se especifican los Trabajos que se contrataran, el Procedimiento y las condiciones
contractuales a las que se sujetaran las partes, detallandose en los siguientes documentos:

Documentos Adicionales

Bases al Procedimiento;

Anexos: Técnicos y Econdmicos: Formatos, Escritos y Guias de llenado;

Modelo del Contrato;

Catéalogo de Conceptos;

Constancia de Vista al lugar de los trabajos; y

Acta(s) de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, Documentos de Aclaracion y/o modificacion que se
generen.

planos

> @ropocop

El Licitante debera examinar todos los Documentos Adicionales, Anexos Técnicos y Econémicos y sus
guias de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en estas bases, con la intencién
de que su propuesta no incurra en alguno de los motivos sefialados en el Numeral 5.3, donde se precisan
las causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACION DE LAS BASES AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL.

De conformidad con el Articulo 67 de la Ley, la Secretaria de Obras Publicas podrd modificar el contenido
de estas bases, a mas tardar el octavo dia natural previo al Acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) Junta(s) de Aclaraciones o con motivo de las Solicitudes de
aclaracion a las bases del Procedimiento que formulen los Licitantes, seran de observancia obligatoria para
los Licitantes en la Elaboracion de sus Propuestas.

Cualquier modificacion a las bases de este Procedimiento derivada del resultado de la(s) Junta(s) de
Aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las Bases.

Las modificaciones que se hagan a este Procedimiento se haran del conocimiento de los Licitantes en la
Direccién de Licitaciones a mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectlien.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

El licitante debera entregar su proposicion en el Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones,
mediante Sobre Cerrado, claramente identificado en su parte exterior con la Clave del Procedimiento,
objeto de los trabajos y el Nombre o Razén Social del Licitante.

Las Proposiciones presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los Licitantes o sus Apoderados
en cada una de las hojas que la integran. Asi como realizar el foliado en todas y cada una de las hojas que
integren la Proposicién y aquéllos distintos a ésta.

Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus Proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en eI Acto de Presentamon y Apertura de Proposmones No ser4d motivo de descalificacion la falta de
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n el caso de que el Licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefialarlo
expresamente por escrito a la Secretaria de Obras Publicas, para los efectos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

4.1 ENTREGA DE PROPUESTAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Los Licitantes son los Unicos responsables de que sus Proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones. No sera motivo de descalificacion la falta de
identificacion o de acreditamiento de la representacién de la persona que solamente entregue la
Proposicion, pero so6lo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de oyente.

4.1.1 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

La presentacién y entrega de propuestas sera presencial. No se recibirdn propuestas por medios
electrénicos de comunicacion y de mensajeria.

4.2 FORMA DE PRESENTACION.

Las Proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse con los documentos que para tal
efecto se incluyen en estas Bases al Procedimiento, o reproducirlos siempre y cuando se respete el
contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. La proposicion que el Licitante
entregue en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones debera estar integrada en la forma
siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, QUE DEBERAN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES,
CONSISTENTES EN DOCUMENTOS ADICIONALES, ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE
SERAN OBJETO DE EVALUACION.

ANEXOS TECNICOS

A1l |ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO
52 DE LA LEY.

A2 |PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS VIGENTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE ZACATECAS.

A3 |PRESENTAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES LA
CUAL DEBERA DE TENER OPINION POSITIVA, ESTA SERA EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA
PAGINA ELECTRONICA WWW.FINANZAS.GOB.MX O PERSONALMENTE EN EL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES ADSCRITO A LA DIRECCION DE
INGRESOS DE LA PROPIA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CUAL PODRA PRESENTARSE
HASTA ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO RESPECTIVO;

A4 |ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES, MISMO QUE SERVIRA PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS
DE CARACTER PERSONAL Y LAS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION, LAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO
SENALE OTRO DISTINTO; ANEXANDO COMPROBANTE ORIGINAL Y/O COPIA DEL MISMO; EL
CUAL DEBERA SER EN LA ZONA CONURBADA GUADALUPE, ZACATECAS; Y UNA DIRECCION
DE CORREO ELECTRONICO; (EN CASO QUE NO SE DESIGNE DOMICILIO_EN LA ZONA

__—-eO S NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DURANTE LA JADEL C
/ SERA POR EST S~

Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa,
Edificio F, Segundo y Tercer Piso C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel. 492 491 5000 ext. 31100

Hoja 9 de 27



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

A5 |RELACION DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITA EN ESPECIALIDAD Y MONTO, DE LOS
TRABAJO REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACION.

A6 |RELACION DE OBRAS FALLADAS EN PROCESO DE CONTRATAR, INCLUYENDO COPIA DEL
ACTA DE FALLO.

A7 |RELACION DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION, INCLUYENDO, COPIA DE LOS
CONTRATOS CELEBRADOS Y FORMALIZADOS.

A8 |ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO FICHA CURRICULAR Y COPIA DE LA CEDULA
PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, CON
FIRMAS AUTOGRAFAS, LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE
ACUERDO A LA PRESENTE LICITACION.

A9 |DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO: EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN
CONFORME A LOS PROYECTOS, QUE ESTABLEZCA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
A 10 |RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASi COMO FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A 11 | MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, TERMINOS DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, SUS
ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES; QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO AL MODELO
DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y DE INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, ASi COMO
HABER CONSIDERADO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE,
EN SU CASO LE PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y EL PROGRAMA
DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. DEBERAN INCLUIR LAS PRUEBAS DE CAMPO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SU INSTALACION, ASI COMO LA
SENALIZACION PREVENTIVA (PREVIA, DURANTE Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS) DENTRO
DE SUS INDIRECTOS (SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO INCLUIRLOS.

A 12 | MANIFESTACION POR ESCRITO EN QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE ESTE
PROCEDIMIENTO. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PODRA SOLICITAR: INFORMACION
NECESARIA QUE ACREDITE EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS
PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN.

A 13 | MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION
DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y EL
PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE, EN SU CASO.

A 14 | MANIFESTACION POR ESCRITO CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO SENALADOS POR LA
SECRETARIA DE ECONOMIA, LA DECLARACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE
PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

T ——
NTENGA LA DECLARACION DE |NTE(’3R|DAD ANTE EL CUAL, COSY
/ LICITANTES MANI N POR S| MISMOS, O A TRAV. INTERPOSITA PERSONA, SE|
ABSTENDRAN DE ADO CONDUCTAS PA UE LOS SERVIDORES PUBLICOS,
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il INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN
CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES;

ANEXOS ECONOMICOS

A 16 |LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN; EN LA INTEGRACION DE PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES
AGRUPANDO POR:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA. ]
C MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

A 17 |ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS

SALARIOS:
A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI
B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
C ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

A 18 |RELACION, ANALISIS Y DESGLOSE DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN PARA SU EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN EL ARTICULO 32,
FRACCION IV DEL REGLAMENTO APLICABLE EN EL CASO PARTICULAR DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 4 TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEBERA SENALAR
EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

A 19 | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS, HORARIOS DE MAQUINARIAY EQUIPO
DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

A 20 |ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES DE LA ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y OFICINAS
CENTRALES.

A 21 | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A 22 | CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

A 23 | CARGOS ADICIONALES “NO APLICA EL CINCO AL MILLAR”

A 24 | ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS, DESGLOSADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,
DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES
CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

A 25 | PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES
CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE
DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

A 26 | PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

o TRO O pTILIZACION MENSUAL, CONFORME A LOS PER] S
/ POR LA SEC A DE OBRAS PUBLICAS, PARA LOS SIGUI RUBROS: \
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= A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS
EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.
B MANO DE OBRA.
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.
D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO ENCARGADO LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A27 |[CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA
OBRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOTA: "LAS MARCAS SENALADAS EN LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS SON UNICAMENTE DE REFERENCIA POR
LO QUE PODRAN COTIZAR MARCAS SIMILARES SIEMPRE Y CUANDO ESTAS CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS
MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO AL ARTICULO 154 ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

A28 | CARTA PROPUESTA INDICANDO EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION, Y LAS CONDICIONES DE

PAGO.

43 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA.

Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en las
bases de este procedimiento, deberan presentarse en idioma ESPANOL.

4.4 MONEDA.
La moneda en que deberan presentarse las proposiciones sera: PESO MEXICANO.
4.5 ANTICIPOS.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria a la licitacion publica estatal, se otorgara por concepto
de anticipo, el 30 % de la asignacion presupuestal aprobada en el contrato, y serd puesto a disposicién del
contratista después de la firma del contrato con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos
y contra la entrega de la garantia del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado
de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos que deberan otorgar. (El contratista contara con un plazo improrrogable de 10 dias naturales,
contados a partir de la firma del contrato, para realizar el tramite del pago de anticipo, de no hacerlo dentro
del término sefalado, iniciara el periodo de ejecuciéon de los trabajos, sin que haya lugar a la
reprogramacion por la fecha de pago del anticipo).

El monto del anticipo que se otorgue al contratista se obtendra aplicando el porcentaje sefialado en estas
bases, a la asignacion presupuestaria aprobada para este contrato en el gjercicio de que se trate. En
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 109 del Reglamento. Para la amortizacion de los anticipos
otorgados se procedera de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113 del Reglamento. El pago del
anticipo podré realizarse, en una sola exhibicion.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

cretaria de ObrasPsklicas se sujetara y determinaré la procedencia de aj € costos con base en
los Articulos 114 y 115, fraccio a Ley, en relacion con los numer 9, 140, 141, 142, 143, 144 y
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15 del Reglamento.
4.7 CONDICIONES DE PAGO.

“El Contratista” recibira de la Secretaria de Obras Publicas, el pago total en moneda nacional que deba
cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados y ejecutados conforme a las especificaciones
técnicas y normas generales de construccion y demas requeridos.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos terminados generales y particulares objeto del Contrato, se pagaran conforme a lo establecido
en el Catalogo de Conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance de los trabajos
con base en las especificaciones del servicio, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las
gue seran presentadas por el contratista; dentro de los seis (6) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, la que sera el dia Gltimo de cada periodo acordado, la Residencia del Servicio
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones,
mismas que seran presentadas en las Oficinas Administrativas correspondientes, ubicadas en: Circuito
Cerro del Gato, Edificio “F”, Primer Piso, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, dentro de un plazo no
mayor de treinta (30) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
Residencia del Servicio, para que la Secretaria de Obras Publicas inicie su tramite de pago. Las diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso,
se incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Contratista” ser& el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por
Su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 111 de la Ley.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Secretaria de Obras Publicas tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria al procedimiento, asi como proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 61
Fraccion IX y 64 fraccién Xl de la Ley.

4.10 RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

En el caso de que el Licitante que resulte Adjudicatario del Contrato, se encuentre afiliado en la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién y manifieste su aceptacion previa formalizacion del contrato,
de conformidad con el Convenio Macro de Colaboracién suscrito con fecha 14 de septiembre de 2017,
entre Gobierno del Estado Zacatecas y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién “CMIC”, se
realizara la retencién del seis al millar en relacién a las estimaciones que se paguen al contratista por la
ejecucion la obra, conforme a lo siguiente: dos al millar para la capacitacion de los trabajadores de las
empresas constructoras; dos al millar para la reparacion, operacion, mantenimiento, ampliacion, y/o
construccion del edificio sede, asi como las actividades que se requieran para tal fin en la delegacién; y
dos al millar para la construccion de obras de infraestructura social, como se establecié en la CLAUSULA
SEGUNDA inciso C) y QUINTA de dicho convenio.

Esta aportaci@ deberd ser repercutida en la integracion de los precios unitarios, por
utirla, serd moti desechar la proposicion.

4.11 SUBCONTRATACION DE LO
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J0 se permitird la subcontratacién de ninguno de los trabajos a desarrollar, lo anterior atendiendo a lo
establecido en el articulo 99 de la Ley

4.12 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

4.12.1 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU
CASO, PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

No se proporcionard material y equipos de instalacion permanente para la ejecucion de los trabajos de este
procedimiento.

4.14  FIRMA DE LA PROPOSICION.

Las Proposiciones presentadas por las empresas deberan ser firmadas autografamente por los Licitantes
0 sus apoderados en cada una de las hojas de los documentos que la integran, no siendo motivo de
descalificacion el carecer de firma o rdbrica, salvo tratandose del Catalogo de Conceptos, Analisis de
Precios Unitarios y los Programas solicitados, mismaos que deberan ser firmados en cada hoja, el Licitante
firmara y foliara la totalidad de la Proposicion.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

El Licitante deberd integrar su Proposicidn, en original y en la forma que prevé el Numeral 4.2.1., una vez
integrada, debera ser presentada en sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior, con la
Clave del procedimiento, objeto de los trabajos y el Nombre 0 Razén Social del Licitante.

5 El PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
El procedimiento de contratacion, se sujetara a lo establecido en el articulo 73 de la Ley.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi
como a aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a
la Ley. De igual manera los contratistas que en su caso, hayan ejecutado trabajos con Contratos terminados
en costo y tiempo.

l. Una vez recibidas las Proposiciones en sobre cerrado; se procedera a su apertura haciéndose
constar la documentacién presentada, sin que implique la evaluacién de su contenido;
Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 52 de la Ley, la Recepcién de Proposiciones se
entendera realizada una vez que éstas se analicen durante su evaluacion, debiéndose indicar en
el Fallo si la Proposicién fue Desechada por incumplir la mencionada disposicion legal;

. De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegiran a uno, que en forma conjunta con el
servidor publico que la convocante designe, rubricaran Catalogo de Conceptos documento A 27
en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de este procedimiento;

Il Se levantari Acta que servir de constancia de la celebracion del acto la que contendra como
minimo los requisitos que menciona el Articulo 36 Fraccion VI, del Reglamento y que servira de
constancia de la celebracién del Acto de Presentacion y Apertura de las Proposiciones en la que
se haran constar las Proposiciones aceptadas para su posterior evaluacion y el importe de cada
una de ellas, el Acta sera firmada por los asistentes y se entregara copia de la misma. La falta de
firma de algun Licitante no invalidara su contenido y efectos, quedando a disposicién a partir de

esa fecha, para los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion. En el Acta se sefialara

del Fallo del procedimiento; y la Firma del Contrato respeci
fag_naturales siguientes a la Notificacion del como lo establecen los

97,99, 100, 101 de la Le a Direccion de Contratos de la

dentro de los 1
Articulos 92 fraccion |1,
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Subsecretaria Juridica de la Secretaria de Obras Publicas., Segundo Piso Edificio F, sita Circuito
Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac., C.P.98160, Tel. (492) 491 5000 ext. 31304.

V. La Secretaria de Obras Publicas procedera con el Andlisis Cualitativo de las Proposiciones
aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en el Punto 5.4 de las Bases, debiendo elaborar un Acta
de Fallo en que conste lo dispuesto en el Articulo 44 del Reglamento, dando a conocer el
resultado a los Licitantes en el Fallo; y

V. En Junta pulblica, a la que podran asistir libremente los Licitantes que hubieren presentado
Proposiciones, se dard a conocer el Fallo del procedimiento, comenzando con la lectura de la
misma, incluyendo el resultado del Dictamen que sirvié de base para determinar el Fallo y el
Licitante ganador, levantandose el Acta correspondiente, la que contendra los datos establecidos
en el Articulo 79 de la Ley.

Se entregara copia del Acta en la que conste el Fallo a los Licitantes que hayan asistido al Acto
y se difundira el contenido del mismo a través de la pagina oficial de la Secretaria, para efectos
de su notificacion a los Licitantes, asi como en la pagina de la Secretaria de la Funcién Publica
del Estado.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier
otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacion realizada por la convocante, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a su notificacion, y siempre que no se haya firmado el
contrato, el titular del area responsable del procedimiento de contratacion procederd a su
correccién, con la intervencion de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo,
mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo
originaron y las razones que sustentan su enmienda; hecho que se notificara a los licitantes que
hubieran participado en el procedimiento de contratacion, y remitiendo copia de la misma al
Organo Interno de Control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccion conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el servidor publico responsable dara vista de inmediato al Organo Interno de
Control, a efecto de que, previa intervencién de oficio, se emitan las directrices para su reposicion.

Con la Notificacién del Fallo por el que se Adjudica el Contrato, las obligaciones derivadas de
éste seran exigibles, sin perjuicio de la obligacion del Contratista y de la Secretaria de Obras
Publicas de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el Fallo.

Contra la resolucién que contenga el fallo de la licitacién, Unicamente procedera el recurso de
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos de los articulos 188, 189,190, 193y 195
de la Ley.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

Las Proposiciones por escrito deberan presentarse a las 15:00 horas el dia 18 de Diciembre de 2023, en
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas, en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F” segundo
Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, donde se llevara a cabo el Acto de Presentacion y
Apertura de Proposiciones, a partir de la hora sefialada para el inicio del acto, el Servidor Publico que lo
presida no debera permitir el acceso a ningun Licitante, Observador o Servidor Publico al Acto, ni la entrega
de documentos después de la hora indicada, con fundamento al Articulo 36, Fraccion Ill del Reglamento,
Los Licitantes o sus Representantes Legales al ser nombrados entregardn sus Proposiciones en sobre
cerrado y en su caso el escrito indicado en el Punto 4.1.
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0s Licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones. No se recibiran Proposiciones que se presenten
después de la fecha y hora establecida en estas Bases.

5.1.1 FECHA ESTIMADA DE FALLO

La fecha estimada de fallo 26 de diciembre 2023 a las 14:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria
de Obras Publicas, en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F” segundo Piso, Cuidad Administrativa,
Zacatecas, Zacatecas, conforme al articulo 64 de la Ley.

5.2 PROCEDIMIENTO DESIERTO.

La Secretara de Obras Publicas, declarara desierto el procedimiento cuando la totalidad de las
Proposiciones presentadas por los Licitantes no retinan los requisitos de las Bases al Procedimiento o sus
precios de insumos no fuesen aceptables, o cuando no se reciba alguna Proposicion en el Acto de
Presentacion y Apertura de Proposiciones, sefialandose en el Fallo las causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las Proposiciones no son aceptables cuando
se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Secretaria de Obras Publicas y no sea
factible pagarlos.

De igual manera, se declarara desierto el procedimiento, en supuestos que a continuacion se detallan:

l. Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no redinan los requisitos establecidos en la
Ley, los solicitados en la convocatoria, en las bases de la licitacion o en la minuta de la junta
de aclaracion;

. Cuando el importe de las propuestas presentadas rebasen el techo financiero aprobado;

1. Cuando nadie haya adquirido las bases de licitacion, o

V. Cuando no se reciban proposiciones en el acto de presentacion y apertura de propuestas.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION.

Se considerara como causa suficiente para Desechar una Proposicion, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

Se considerara como causa suficiente para Desechar una Proposicion, cualquiera de las siguientes
circunstancias, con Fundamento al Articulo 46 y 48 del Reglamento:

l. La presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases;

Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante;

Il La consignacion de datos sobre costos, precios 0 montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica;

ncias y Entidades se abstendran de recibir Propuestas o cel
si se encuentra ro de los supuestos del articulo 52 de la Ley,
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V. En las Propuestas hayan presentado documentacion no solicitada, informacién incongruente
entre la Propuesta Técnica y la Econdmica o que presente alternativas que maodifique lo
estipulado en las Bases del procedimiento; y

VI. Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sean consideradas expresamente en las Bases del procedimiento por los Entes
Publicos y que sean estrictamente necesarias para la Evaluacion de las Propuestas o la
realizacion de los trabajos.

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Secretaria de Obras Publicas, para hacer el estudio, analisis y evaluacion de las Proposiciones, se
apegara a lo dispuesto en el Articulo 74 de la Ley y en los Articulos 38, 39, 41, 42 del Reglamento,
considerando que los recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al Programa General de Ejecucién de los trabajos, las cantidades de trabajo
establecidas y que el Andlisis, Calculo e Integracion de los Precios Unitarios sean acordes con las
condiciones de costos vigentes a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la
solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en este
procedimiento.

Las Proposiciones se evaluaran en dos formas: una Cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas
s6lo bastara verificar la presentacion de los documentos, sin entrar a la revisién de su contenido; y otra
Cualitativa, donde se realizara el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la
Secretaria de Obras Publicas tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

En cumplimiento el Articulo 38 y 39, 41 y 42 del Reglamento, para la Evaluacion Técnica y Econémica de
las Proposiciones se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

|. Cada documento debera contener toda la informacion solicitada;

II. Los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con la experiencia
y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos;

lll. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se
deberan considerar, entre otros, el grado académico, la experiencia laboral especifica en obras similares
y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos;

IV. Los licitantes contaran con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan,;

V. La planeacion integral, propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sera
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

VI. El procedimiento constructivo descrito sera aceptable, porque demuestra que el licitante conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su propuesta;

VII. De los estados financieros, la Secretaria de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad
de los trabajos, determine en las bases de licitacién, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

a) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar,
de acuerdo con su analisis financiero presentado; y

b) El grado en que el licitante depende de la rentabilidad de la empresa.

a) El programa de ejecucion abajos corresponderd al plazo est 0 por la convocante;
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5) Los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, seran
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

c) Los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, estén congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y con
el procedimiento constructivo a realizar;

d) Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, debera considerarse que los suministros se
encuentren congruentes con el programa de ejecucion general;

e) Los insumos propuestos por el licitante cumplan con los periodos presentados en los programas;
IX. De la maquinaria y equipo:

a) La maquinaria y el equipo de construccién seran los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacion y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante;

b) Las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el licitante,
estaran adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse
y congruente con el procedimiento de construccion propuesto por el Contratista o con las restricciones
técnicas, cuando el Ente Publico fije un procedimiento;

¢) En la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos seran considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

X. De los materiales:

a) En el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la
vida 0til del material de que se trate;

b) Las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente,
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construcciones establecidas en las bases;

XI. De la mano de obra:
a) El personal administrativo, técnico y de obra debe ser el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Los rendimientos considerados dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de
experiencias anteriores asi como, las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; y

c) Los considerados trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos mas
significativos.

XIl. Los precios propuestos por el licitante sean aceptables y acordes con las condiciones vigentes en el
mercado regional, estatal, nacional o internacional en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

XIlI. Del presupuesto de obra:
a) En todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, deberé prevalecer el que coincida con el andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis;

c¢) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o

mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto sera el que

se considerard para el andlisis comparativo de las proposiciones;

alisis, célculo e integracién de los precios unitarios, se ha
eglamento, debiendo revisar:

con lo establecido en
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J) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion;

c) Los precios béasicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Los costos béasicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

e) El cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto, que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucién
del concepto de trabajo de que se trate;

f) Los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando
sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

XV. Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a) Los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacion;

b) Los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos;

c) Los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado, con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

XVI. Verificar que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderdn Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del Contratista encargado
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccidn, supervision y administracion
de la obra;

¢) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la licitacion,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

XVII. Verificar que en el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al Contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite
y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales;

e) La mecéanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por
se establezca en las bases de la licitacion;
XVIII. Verificar que el célcu igtegracion del cargo por utilidad, se h ructurado y determinado,
considerando que dentro de s to, queden incluidas la cia que el contratista estima que
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XIX. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;
y
XX. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de

construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los
trabajos.

debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos correspondientes,
no siendo necesario su desglose;

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Una vez hecha la Evaluacion de las Proposiciones se Adjudicara de entre los Licitantes, a aquel cuya
Proposicion resulte solvente porque reline, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en las Bases
al Procedimiento, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria de Obras
Publicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a aquel licitante que presente la propuesta cuyo
precio sea el mas bajo y, en caso de ser iguales, se adjudicara a quien tenga en su plantilla laboral
permanente, el mayor nimero de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de antelacién al momento del cierre de la licitacion de que se trate.

Al finalizar la Evaluacion de las Proposiciones se emitirda un Dictamen conforme al Articulo 77 de La Ley,
la Secretaria de Obras Publicas emitira un fallo en el que se hagan constar los aspectos a que se refiere el
Articulo 44 Reglamento.

Las propuestas desechadas durante la licitacién publica estatal, podran ser devueltas a los licitantes que
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso, las
proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos, la convocante podra proceder a su devolucion o destruccién,
previa digitalizacion de los documentos.

6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El Modelo de Contrato Relacionado con Obra Publica en el que se establecen los derechos y obligaciones
de las partes en la ejecucion de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por la Ley y su Reglamento,
asi como en la demas Normatividad aplicable vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades
de su representante para suscribir el contrato correspondiente y el escrito en el que designe al
superintendente de construccion, previamente al inicio de los trabajos.

La presentacion de estos documentos servird para constatar que la persona moral cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado.

El licitant le adjudique el contrato, previamente a la formalizacion, debera fi
cumentacion que | Su proposicién y designar como su representante a Secretaria de Obras
Publicas al superintendente de € ccion para llevar a cabo, conjun e con el residente de obra, la
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EBlaboracion, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitacora de obra.

La adjudicacién del contrato obligara a la Secretaria de Obras Publicas y a la persona en quien hubiere
recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo, para lo cual se tiene como fecha estimada a més tardar el dia 29 de diciembre del
2023.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el
parrafo anterior, sera sancionado por la Secretaria de la Funcién Publica por conducto del Organo Interno
de Control y en los términos del articulo 97 de la Ley, y en su caso, la Secretaria de Obras Publicas podra,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
siguiente proposicion solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refieren el articulo 77 de la Ley y 44 de su
Reglamento, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al 15% (QUINCE POR CIENTO).

Si la Secretaria de Obras Publicas no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases
de licitacién que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estara obligado a ejecutar los trabajos.

6.3 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

6.3.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Esta garantia debera constituirse
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y por la totalidad del
monto de los anticipos.

Para garantizar la debida y correcta aplicacién, amortizacidn, o devolucién total o parcial del anticipo, se
debera presentar péliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada,
por el importe total del anticipo otorgado ante y a favor de Gobierno del Estado a través de la Secretaria
de Finanzas y a satisfaccion de la Secretaria de Obras Publicas y conforme a la Ley.

6.3.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en
gue el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes
de la firma del contrato, debera presentar péliza de fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Obras Publicas, por el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del
importe total de los trabajos contratados y con la obligacion de hacerse efectiva proporcionalmente al
monto de las obligaciones incumplidas o de los trabajos faltantes por ejecutar en caso de la rescision
administrativa del contrato y conforme a la Ley.

6.3.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepcion formal, el contratista se obliga a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, el Cédigo Civil del Estado de
Zacatecas y en la legislacion aplicable.

Lo ran por un plazo de doce (12) meses por el cumplimient S obligacione
que se refiere el parrafo anten or lo que previamente a la recepcion de ajos, el contratista, a su
eleccion; deberd constituir pdliza ianza otorgada por Institucigeetfacional de Fianzas debidamente
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autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y a satisfaccion de la Secretaria de Obras Publicas, por un
valor del diez por ciento (10%) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepcién fisica de los trabajos, para lo cual
la Secretaria de Obras Publicas instruird por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irrevocable, segun sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra de la Secretaria de Obras
Publicas la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos de la Secretaria de Obras Publicas, para exigir el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme al articulo 149 de la Ley.

Si el contratista opta por la péliza de fianza, deberé estar otorgada por Institucion Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier
otra responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que
la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se
expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones expedidas
en esta materia.

6.4 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacién o estimaciones (excepto tratandose de retenciones
econdmicas o penas convencionales, a que se refieren las clausulas décima novena, vigésima y vigésima
primera del modelo de contrato), por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores
o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos, la Secretaria de Obras
Publicas, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del contratista.

Tratdndose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso Mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior,
dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya
realizado el pago en exceso por parte de la Secretaria de Obras Publicas, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 112 de la Ley. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la Secretaria de Obras Publicas.

No
compensadas en la estim
anterioridad.

en exceso cuando las diferencias que resulten a car
Q. siguiente, o en el finiquito, si dicho pago

ubiera identificado con
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6.5 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo, se estara a
lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”.

6.6 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DEL ESTADO.

La Secretaria de la Funcion Publica del Estado, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que
estime pertinentes con respecto a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo
establecido en el articulo 163 de la Ley.

6.7 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucién de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula tercera del contrato, estipulandose las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) La Secretaria de Obras Publicas tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objeto del contrato se estan ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas
establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, la
Secretaria de Obras Publicas comparard el avance mes a mes contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debié realizarse y sea por causas imputables al contratista, la
Secretaria de Obras Pulblicas procedera a hacer las retenciones econdmicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos,
por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de
dichos importes por el nUmero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el
programa, general de ejecucién de los trabajos hasta la de revision. Las retenciones seran
determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente conforme al programa general de ejecucién de los trabajos convenido,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun
caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del
contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso sefialados en el
programa general de ejecucion de los trabajos, podra recuperar las retenciones econémicas
gue se le hayan efectuado, por lo que la Secretaria de Obras Publicas reintegrara al contratista
el importe de las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento del contratista
mediante nota de bitacora u oficio. El monto determinado como retencién econémica, se
aplicara en la estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el
cumplimiento.

B) De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en la

cldusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en

poder de la Secretaria de Obras Publicas; la cantidad determinada por concepto de penas
iQQales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion Z0 de ejecu

de los trabajOS; ara efectiva contra el importe de las retengief®s econdmicas que haya

aplicado la Secretari Obras Publicas y, de res aldo a favor del contratista por
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concepto de retenciones econdmicas, una vez concluida la totalidad de los trabajos y
determinadas las penas convencionales, procedera la devolucién del mismo, sin que la
retenciones econdmicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los
trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la
Secretaria de Obras Publicas no se atribuya a culpa del Contratista.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la
Secretaria de Obras Publicas podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato,
asi como la garantia de anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la rescision, en el
caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

6.8 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Secretaria de Obras Publicas podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas lo notificara al contratista
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos,
asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension de los trabajos, la que debera contener como minimo los
requisitos establecidos por el articulo 116 del Reglamento.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente no sera motivo
de suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Secretaria de Obras Publicas y el contratista podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de una sola acta circunstanciada de suspensién
de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna
para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser
rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos
del articulo 128 de la Ley, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables
al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspension de los trabajos, sélo procedera
exclusivamente por los conceptos que sefialan los articulos 141 fraccion de la Ley y 115 del Reglamento,
dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a la Secretaria de Obras Publicas o
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uando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las
ordenes escritas de la Secretaria de Obras Publicas, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta
del contratista sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, la Secretaria de
Obras Publicas, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicion, reposicion o reparacion indicadas, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

6.9 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 141 fraccion Il de la Ley, la Secretaria de Obras Publicas podra dar por
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcion Pudblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos. En estos supuestos, la
Secretaria de Obras Publicas rembolsara al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el contratista podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera
solicitarla a la Secretaria de Obras Publicas, quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que
el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Secretaria de Obras
Publicas no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Secretaria de Obras Publicas pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que serdn exclusivamente los indicados en el
articulo 141 fraccion 1l de la Ley y 120 del Reglamento, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Secretaria de Obras Publicas levantar un acta circunstanciada
en la cual se hara constar como minimo lo dispuesto por el articulo 119 del Reglamento de la Ley.

6.10 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Secretaria de Obras Publicas podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista. La rescisibn administrativa del contrato operarda de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato.

La Secretaria de Obras Publicas podra optar entre aplicar retenciones econémicas, penas convencionales
o0 el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de
la aplicacién de una o de otro. Asimismo, la Secretaria de Obras Publicas optara por aplicar retenciones
econdémicas o0 penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos. El sobrecosto a que se refieren
los articulos 138 segundo parrafo, 139 y 140 de la Ley, es la diferencia entre el importe que le representaria
a la Secretaria de Obras Publicas concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los
trabajos no ] dos al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administ el contrato por causas imputable ntratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, la Secretaria ras Publicas prec mente y desde el inicio de la misma,
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€ abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales
siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por la Secretaria de
Obras Publicas. La Secretaria de Obras Publicas podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de
rescision previsto en el articulo 141 de la Ley, motivando la rescisiéon en alguna de las causales previstas
en el articulo 123 de su Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato ser4 necesario
gue acuda ante la autoridad de Fuero comun y obtenga la declaracion correspondiente.

Si la Secretaria de Obras Publicas opta por la rescision administrativa del contrato, se apegara a lo
establecido en el articulo 141 de la Ley, asi como en los numerales 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129 y 130 del Reglamento.

6.11 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA 'Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA
EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA
REVISION DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

El contratista se obligara a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de calculo, se
le haga pago en exceso por parte de la Secretaria de Obras Publicas, debido a las estimaciones que haya
revisado y autorizado el residente de obra, detectado aun con posterioridad al pago de las mismas, sin que
pueda excepcionarse el contratista de manera alguna por la aprobacion efectuada por el residente de obra,
en razon de que es su obligacion verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y
con la documentacion adjunta que acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos
efectivamente ejecutados que contenga la estimacién a pagar.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de célculo
en la autorizacién del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya
revisado el contratista se obligara a reintegrar las cantidades pagadas en exceso y que el contratista haya
recibido, de conformidad y con fundamento en lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Zacatecas,
de aplicacion supletoria por disposicion expresa del articulo 17 de la Ley, méas los gastos financieros que
se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion,
en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la Secretaria de Obras Publicas.
Por lo anterior, el contratista se obligara a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas los gastos
financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente
de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la Secretaria de Obras Publicas, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 111 de la Ley.

6.12 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion, la Ley y el Reglamento, el Cédigo Territorial y Urbano para el Estado de
Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Proteccion y Conservacion del Patrimonio Cultural del Estado de
Zacatecas; la Ley de Construccién para el Estado y Municipios de Zacatecas y su Reglamento; el Cédigo
Civil del Estado de Zacatecas y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas; asi como
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, segun el aspecto sustantivo

6.13 CONTROVERSIAS
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Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en
la Ley y el Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.12 denominado MARCO
NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal aplicable.

6. 14 CANCELACION AL PROCEDIMIENTO.

Con fundamento en el Articulo 84 Segundo Parrafo de la Ley, la Secretaria de Obras Publicas procedera
a cancelar el procedimiento de contratacion, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no
retnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables. Asi
mismo el procedimiento se podra cancelar por caso fortuito; fuerza mayor; o existan circunstancias
justificadas, que provoque la extincion de la necesidad de contratar los trabajos, y que de continuarse con
el procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia convocante.

7 CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra difundir o proporcionar informacion alguna relativa al proyecto, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la
Secretaria de Obras Publicas, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del
Derecho de Autor. Se recomienda al postor hacer un analisis de su propuesta, con el conocimiento de las
exigencias de esta dependencia para efecto de ejecutar una obra digna y con calidad, asi mismo deberan
tomar en cuenta el clima, temporada e intensidad de las lluvias, asi como la capacidad de mercado.

8 INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Secretaria de la Funcién Publica del Gobierno del
Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “D”, 1er. Piso, Ciudad Gobierno,
Zacatecas, Zacatecas, Tel. 491 5000 ext. 42100, en los términos de lo dispuesto por el Articulo 188 de la
Ley. Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere dicho Articulo,
se tendr& por precluido el derecho para inconformarse.

9 BITACORA DE OBRA

El uso de la Bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra, con fundamento en el Articulo
94, 95, 96 y 97 del Reglamento. Las notas de Bitacora deberan de tener obligadamente las firmas
autografas, del Contratista y/o Residente y Superintendente, llenando por ambas partes el calendario
programado y el real actualizado cada 15 dias. Ya que junto con las fotografias, concentrado de nimeros
generadores y pruebas de laboratorio, integraran la documentacién de apoyo para el cobro de conceptos
ejecutados, mediante estimaciones, ya que el Contrato, sus Anexos Yy la Bitacora de los Trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JOSE LUIS DE LA PENA ALONSO
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