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 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL No. EO-932063953-SOP062-2023 
 
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE ALTO NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL PARQUE ARROYO DE 
LA PLATA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN LA ENTIDAD. 
 
LUGAR: ZACATECAS 
MUNICIPIO: ZACATECAS, ZAC. 
 
En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas, en relación con los artículos 46 Fracción I, 48 y 54, 58 Fracción I , 92 fracción I de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas: así como el artículo 
22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Zacatecas, aplicable al caso particular de conformidad con el artículo 4 Transitorio de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, publicada en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, en fecha 19 de febrero de 2020, en relación con el  
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023; y de conformidad a la 
Convocatoria No. 026 de fecha 09 de Diciembre del 2023, La Secretaría de Obras Públicas del Estado 
de Zacatecas, a través de la Subsecretaría Jurídica, invita a las personas física y/o morales que estén 
interesadas en participar en el procedimiento de contratación para la Adjudicación de un Contrato de Obra 
Pública Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado que se indica, mediante el mecanismo 
de Evaluación Binario.  
 

Se entenderá como Dependencia Convocante, encargada de ejecutar los trabajos a realizar, a la persona 
que participe en este Procedimiento de Contratación a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado; 
Órgano de Control, La Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y/o Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Obras Públicas. Ley, La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el 
Estado y los Municipios de Zacatecas; Reglamento, El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Zacatecas, aplicable al caso particular de 
conformidad con el Artículo 4 transitorio de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado 
y los Municipios de Zacatecas, vigente a partir del día 19 de mayo del año 2020; Contratista, la persona 
que celebre Contratos de Obras Pública o de Servicios Relacionados. 
 

La información de las bases de la convocatoria a la Licitación pública estatal y sus modificaciones, las 
actas de las juntas aclaratorias, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, estarán a 
disposición en la página de la Secretaría de Obras Públicas http://sop.zacatecas.gob.mx y en la página 
de la Secretaría de la Función Pública http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones 
 

INFORMACIÓN PREVIA PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL. 
 
Atendiendo al Decreto por el que se expide el protocolo de actuación de los servidores públicos que 
intervienen en la enajenación de bienes y en las contrataciones públicas, prorrogas, otorgamiento de 
licencias, permisos, actuaciones y concesiones y anexo; publicado en el periódico oficial de gobierno del 
Estado en fecha ocho de noviembre del 2017, el cual se encuentra a disposición en el portal de la 
Secretaria dela función pública del Estado. 
 
Se informa que los eventos derivados de este procedimiento de contratación como lo son presentación y 
apertura de proposiciones y fallo serán videograbados. 
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I. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES. 
 
En términos de lo establecido por el artículo 53 de la Ley, los representantes de la Secretaría de la Función 
Pública y del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas, respectivamente, fungirán 
como observadores para la debida realización del procedimiento de contratación materia de las presentes 
Bases, conforme a lo establecido por la Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente 
en los diferentes Actos de este procedimiento de contratación, en calidad de observador, bajo la condición 
de que deberán registrar previamente su asistencia en las oficinas de Secretaría de Obras Públicas, 
ubicadas en Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”, Segundo y Tercer Piso, Ciudad Administrativa, 
Zacatecas, Zac, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
II. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 52 de la Ley, están impedidos para participar y por ende 
para celebrar un contrato derivado de las presentes Bases las personas siguientes: 

 
I. Aquellas en las que los servidores públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o en la supervisión de los trabajos tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en línea recta sin 
limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad 
hasta el segundo, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte en un plazo de hasta cinco años anteriores a la presentación de las propuestas;  
 
II. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o 
sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;  
 
III. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las 
que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función 
Pública o del Órgano Interno de Control, según corresponda, conforme a la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas vigente;  
 
IV. Las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal 
o municipal;  
 
V. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante o cualquier otra 
dependencia o entidad del Gobierno del Estado de Zacatecas, les hubiere rescindido administrativamente 
un contrato dentro del lapso de un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;  
 
VI. Las que se encuentren inhabilitadas en materia de contrataciones públicas por resolución de cualquier 
Órgano Interno de Control;  
 
VII. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra, sujetas a concurso 
de acreedores u otra figura análoga;  
 
VIII. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación y se encuentren vinculados 
entre sí por algún socio o asociado común o por relación familiar hasta el cuarto grado;  
 
IX. Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el diseño arquitectónico, de 
ingenierías, estructural o, en general, el diseño ejecutivo de los trabajos, así como el presupuesto de los 
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mismos o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar;  
 
X. Aquellas que, por sí, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial o que 
tengan parentesco hasta el cuarto grado, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, 
peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los 
contratos en los que dichas personas o empresas sean partes, y  
 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposición de ley o de la legislación 
en materia de responsabilidades administrativas vigentes en el Estado.  
 
La falsedad en la manifestación bajo protesta en el formato A1, será sancionada en términos del Título 
Noveno, Capítulo I de Infracciones y sanciones a Licitantes y Contratistas de la Ley. 
  
Si de la información y documentación con que se cuente, se desprende que personas físicas o morales 
pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Secretaría de Obras Públicas se abstendrá de firmar el 
contrato correspondiente. 
 
En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación al licitante y no haya pagado la multa que 
le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente, conforme 
al último párrafo artículo 177 de la Ley. 
 
III. INICIO Y TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL. 
 
El Procedimiento de Contratación se inicia con la publicación de la convocatoria en el presente 
Procedimiento y concluye con la Emisión del Fallo y la firma del Contrato o, en su caso, con la Cancelación 
del Procedimiento de Contratación. 
 
IV. OBTENCIÒN Y CONSULTA DE LAS BASES, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
La información de las Bases al Procedimiento de Licitación Pública Estatal y sus Modificaciones; se 
encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga 
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones de la Secretaría de la Función Pública Estatal, así como 
en la oficina de la Dirección de Licitaciones de la Subsecretaría Jurídica, adscrita a la Secretaría de Obras 
Públicas, ubicadas en Edificio “F” segundo piso, Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Administrativa, 
Zacatecas, Zacatecas C.P. 98160, Tel. (92) 491500 Ext. 31303, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. y en 
la página http://sop.zacatecas.gob.mx 
 
La forma de pago por adquisición de bases es en la Recaudación de la Secretaria de Finanzas de Gobierno 
del Estado de Zacatecas así como en el portal tributario de la misma Secretaría en la siguiente liga 
http://portaltributario.zacatecas.gob.mx. (SPEI) haciendo referencia al número y nombre de la licitación; a 
más tardar el día 14 de diciembre del 2023 con un horario de 09:00 a 15:00 horas. 
 
Previo al pago de las bases deberán acudir a la Dirección de Licitaciones de la Secretaría de obras Públicas 
ubicada en Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”, piso dos, Ciudad Administrativa, Código Postal 98160, 
Zacatecas, Zacatecas, de lunes a viernes con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas para obtener su 
registro de participación e inscripción.  
 
Es requisito indispensable obtener el registro de participación de este procedimiento de licitación, al igual 
que el comprobante de pago de bases emitido por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, o de alguna Recaudación de rentas, con fecha límite de acuerdo a la convocatoria. 
 

http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones
http://sop.zacatecas.gob.mx/
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V. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS 
PROPOSICIONES.  

 
Con fundamento en lo establecido en los Artículos 69 de la Ley y 27 del Reglamento, las personas físicas 
y morales tengan interés en participar en este Procedimiento de Contratación, deberán presentar sus 
Propuestas por escrito en sobre cerrado, el que se acompañará con la documentación adicional a la 
propuesta la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. 
 
No se aceptará el envío de propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica o 
mensajería.  
 
Los licitantes deberán acompañar dentro o fuera del sobre cerrado que contenga su propuesta, los 
siguientes documentos adicionales: 

 
I. Declaración fiscal y balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediato anterior; elaborado en papelería membretada del contador público (anexando copia de la 
cedula profesional del contador), conforme a las normas de su profesión, y el comparativo de las 
razones financieras básicas (prueba del ácido, prueba de la solvencia y prueba de rentabilidad), 
salvo en el caso de empresas de reciente creación, el cual deberá presentar el más actualizado a la 
fecha de presentación de la proposición y deberán acreditar un capital mínimo para este 
procedimiento de $ 9´000,000.00 (NUVE MILLONES DE PESOS 00/MN) 

 
II. Para personas físicas, copia simple del acta de nacimiento y copia simple por ambos lados de Ia 

identificación oficial vigente con fotografía,  
 

III. Para personas morales, escrito mediante el cual manifieste que su representante cuenta con 
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos 
siguientes: 
 

a) clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto 
social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras 
públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, 
señalando nombre, número y sede del notario público que las protocolizó; 
 
b) Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los 
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta y copia copia simple por ambos lados 
de Ia identificación oficial vigente con fotografía. 
 
Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos; en su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá 
al interesado los documentos originales o certificados, conservando copias simples; 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los 
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. (Formato AD IV) 

 
IV. Copia de su Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes), completa 

incluyendo constancia de situación fiscal donde se señale las actividades económicas.  
 

V. Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que es una persona física y/o moral 
legalmente constituida conforme a la legislación mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de 
Zacatecas, lo anterior, con sustento en el artículo 58 fracción I de la Ley,  
 

VI. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que los particulares no desempeñan empleo, cargo 
o comisión en el servicio público o que en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato 
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no se actualiza un conflicto de interés. Cuando el licitante sea persona moral, dichas 
manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre 
la sociedad. 
 

VII. Anexar original y Copia simple del recibo de pago de bases de participación a la presente licitación, 
el cual tiene un costo de $ 3,850.00 incluye el 10 % de aportación a la UAZ De acuerdo con el 
Artículo 111 Fracción VI de la Ley de Hacienda. La forma de pago será en la Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas en efectivo. 

 
VIII. Convenio de proposiciones conjuntas entre dos o más interesados cumpliendo con lo estipulado en 

el artículo 70 de la ley y 34 del reglamento. 
 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma 
individual los requisitos señalados, además de incluir en el sobre que contenga su proposición (Documento 
adicional VIII) el convenio de proposición conjunta entre dos o más interesados cumpliendo con lo 
estipulado en el artículo 70 de la Ley y 34 del Reglamento. 
 
Para cumplir con la capacidad financiera requerida se podrán sumar los correspondientes a cada una de 
las personas físicas y/o morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el 
representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyendo el 
convenio en el sobre que contenga la proposición. 
La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en esta licitación, 
deberá presentarse dentro del sobre que contenga sus proposiciones, contratos formalizados relativos o 
similares a trabajos que señala la presente licitación (Documentos A5 y A8); 

 
La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por 
incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, así como en lo dispuesto por la Ley y su 
Reglamento. 
 
Presentar en medio magnético (CD) toda la información de la Propuesta completa de la empresa una vez 
ordenada, firmada, foliada y escaneada. Por cada documento en individual.  
 
Anexar el formato requisitado de la encuesta de transparencia. 

1 GENERALIDADES DE LA OBRA. 

 
1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS. 
 
Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de este procedimiento, se emiten los 
siguientes oficios de de autorización presupuestal No. DP-A-009-2023 de fecha 03 de enero del 2023 y 
oficio de ejecución COEPLA-OE/09-0152/23 de fecha 01 de diciembre del 2023, emitido por la 
Coordinación Estatal de Planeación, del Programa Estatal de Obra B. 
 
1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. 
 
La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 30 de diciembre del 2023 y la fecha de terminación 
será el día 26 de junio del 2024. 
 
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 180 días naturales contados a partir de la fecha señalada de 
inicio de los trabajos. 
 
1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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Los Licitantes elaborarán sus Programas de Ejecución considerando lo indicado en el Numeral 1.2 y con 
el plazo solicitado en el Numeral 1.3. 
 
Dichos Programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Secretaría 
de Obras Públicas o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el 
Numeral 4.2. 
 
1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 
 
Los Licitantes que hayan obtenido el registro de participación de esta licitación, podrán visitar el lugar en que se 
realizarán los trabajos, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionar el sitio, 
hacer las valoraciones de los elementos que se requieran, analizar los grados de dificultad y realizar las 
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra 
que pudiera afectar su ejecución. 
 
A quienes obtengan las Bases al Procedimiento con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá 
permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación 
de por lo menos veinticuatro horas a la fecha establecida para la junta de aclaraciones, aunque no será 
obligatorio para la Secretaría de Obras Públicas, designar a un técnico que guíe la visita. 
 
En ningún caso, la Secretaría de Obras Públicas asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los 
Licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario 
del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio 
de los trabajos, no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos 
convenidos. 
 
El Licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el Sitio de Realización de los Trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones, que en su caso se hayan 
efectuado a las bases del procedimiento de contratación, ya sean derivadas de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la Normatividad aplicable (Documento No. A11), 
por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. 
 

En la(s) Junta(s) de Aclaraciones los Licitantes que hubieran obtenido las bases al presente Procedimiento, 
podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, debiendo presentar un escrito en el 
que expresen su interés en participar en este Procedimiento las cuales serán ponderadas por la Secretaría 
de Obras Públicas. 
 

Como constancia de la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantará un Acta, que contendrá las preguntas de 
los Licitantes y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a las bases de 
este Procedimiento para la Elaboración y Presentación de las Proposiciones, entregándoseles copia de la 
misma y para los ausentes, se pondrá a su disposición, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
1.4.1 LUGAR DE REUNIÓN PARA VISITAR EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
 
El sitio de concentración para partir al Sitio de la Obra será en el vestíbulo de la sala de juntas “Arq. Rubén 
Saldivar Montavo”,de la Secretaría de Obras Públicas ubicada en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F”, 
Segundo Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, a las 08:15 horas, el día 13 de diciembre 
del 2023, siendo atendidos por un representante de la Dirección de Licitaciones con número telefónico 492 
491 50 00, ext. 31303 
 
1.4.2 JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 
 

La Secretaría celebrará, al menos, una Junta de Aclaraciones, la cual se llevará a cabo en las fechas y 
horario especificado en la convocatoria, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
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planteamientos de los Licitantes, relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria, las Bases 
sus Anexos. 
 
Las Solicitudes de Aclaración, la Junta de Aclaraciones se celebrará a las 11:15 horas, el día 14 de 
diciembre del 2023, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en Circuito Cerro 
del Gato, Edificio “F” Segundo Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, a partir de la hora 
señalada para el inicio de la Junta de Aclaraciones, el Servidor Público que lo presida no deberá permitir 
el acceso a ningún Licitante, Observador o Servidor Público, al Acto después de la hora indicada. 
 
Los planteamientos de aclaraciones se presentarán, a elección del licitante, de manera personal en la Junta 
de Aclaraciones en forma digital, o enviarse a través del correo de licitsinfra@hotmail.com. 24 horas antes 
de llevarse a cabo dicho evento. 
 
Los Licitantes interesados deberán presentar copia del Recibo de Pago de las Bases, incluyendo la 
manifestación mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, manifestando que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de 
su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del 
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y de haberlas, sus reformas 
y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre 
de los socios, y 
 
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades de representación y su identificación oficial. 
 
Fuera de esta fecha y hora no se aceptará pregunta, proposición de modificación, aclaración o solicitud de 
información alguna. 
 
Los Licitantes que deseen formular aclaraciones o preguntas, solicitar confirmación de criterios o en su 
caso proponer modificaciones a las Bases, mismo que deberá entregarse de manera impresa y en una 
USB en formato Word editable sin candados, mismo que será devuelto al término de la celebración de cada 
una de las juntas de aclaraciones que corresponda, el cual deberá identificar el nombre de la Secretaría, 
número de Licitación, nombre del Licitante, y cualquier otro dato que resulte conveniente; Lo anterior, para 
efectos de agilidad, facilidad en la revisión y aclaración de las preguntas.  
 
La secretaría tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen 
a través del correo electrónico anteriormente mencionado, la hora que registre el sistema al momento de 
su envío. 
 
Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en 
calidad de observador. 
 
En la Junta de Aclaraciones, la Secretaría de Obras Públicas resolverá en forma clara y precisa las dudas 
o cuestionamientos que sobre las Bases del Procedimiento le formulen los interesados, debiendo constar 
todo ello en el Acta que para tal efecto se levante, indicando si es la última o habrá una posterior, misma 
que será firmada por los asistentes interesados y los Servidores Públicos que intervengan. De proceder 
modificaciones, en ningún caso estas podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos 
convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. Será el único lugar y medio para aclarar 
y resolver dudas y/o aclaraciones por parte de la convocante 
 
2 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL. 
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En estas bases se especifican los Trabajos que se contratarán, el Procedimiento y las condiciones 
contractuales a las que se sujetarán las partes, detallándose en los siguientes documentos: 

 
a. Documentos Adicionales 
b. Bases al Procedimiento; 
c. Anexos: Técnicos y Económicos: Formatos, Escritos y Guías de llenado; 
d. Modelo del Contrato; 
e. Catálogo de Conceptos;  
f. Constancia de Vista al lugar de los trabajos; y 
g. Acta(s) de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, Documentos de Aclaración y/o modificación que se 

generen.  
h. planos 

 
El Licitante deberá examinar todos los Documentos Adicionales, Anexos Técnicos y Económicos y sus 
guías de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en estas bases, con la intención 
de que su propuesta no incurra en alguno de los motivos señalados en el Numeral 5.3, donde se precisan 
las causas por las que puede ser desechada su proposición. 
 
3 MODIFICACIÓN DE LAS BASES AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL. 
 
De conformidad con el Artículo 67 de la Ley, la Secretaría de Obras Públicas podrá modificar el contenido 
de estas bases, a más tardar el octavo día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 
 
Las modificaciones que se generen en la(s) Junta(s) de Aclaraciones o con motivo de las Solicitudes de 
aclaración a las bases del Procedimiento que formulen los Licitantes, serán de observancia obligatoria para 
los Licitantes en la Elaboración de sus Propuestas. 
  
Cualquier modificación a las bases de este Procedimiento derivada del resultado de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las Bases. 
 
Las modificaciones que se hagan a este Procedimiento se harán del conocimiento de los Licitantes en la 
Dirección de Licitaciones a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
El licitante deberá entregar su proposición en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
mediante Sobre Cerrado, claramente identificado en su parte exterior con la Clave del Procedimiento, 
objeto de los trabajos y el Nombre o Razón Social del Licitante. 
 
Las Proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los Licitantes o sus Apoderados 
en cada una de las hojas que la integran. Así como realizar el foliado en todas y cada una de las hojas que 
integren la Proposición y aquéllos distintos a ésta. 
 
Los Licitantes son los únicos responsables de que sus Proposiciones sean entregadas en tiempo y forma 
en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de 
identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la 
Proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
 
En el caso de que el Licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo 
expresamente por escrito a la Secretaría de Obras Públicas, para los efectos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 



 

 
Hoja 9 de 27 

 

4.1 ENTREGA DE PROPUESTAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 
 
Los Licitantes son los únicos responsables de que sus Proposiciones sean entregadas en tiempo y forma 
en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de 
identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la 
Proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
 
4.1.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
La presentación y entrega de propuestas será presencial. No se recibirán propuestas por medios 
electrónicos de comunicación y de mensajería.  
 
4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Las Proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse con los documentos que para tal 
efecto se incluyen en estas Bases al Procedimiento, o reproducirlos siempre y cuando se respete el 
contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. La proposición que el Licitante 
entregue en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá estar integrada en la forma 
siguiente: 
 
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, 
CONSISTENTES EN DOCUMENTOS ADICIONALES, ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 
 

ANEXOS TECNICOS 

A 1 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 
52 DE LA LEY.  

A 2 PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS VIGENTE DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

A 3 PRESENTAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES LA 
CUAL DEBERÁ DE TENER OPINIÓN POSITIVA, ESTA SERÁ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE 
INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA 
PÁGINA ELECTRÓNICA WWW.FINANZAS.GOB.MX O PERSONALMENTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 
INGRESOS DE LA PROPIA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CUAL PODRÁ PRESENTARSE 
HASTA ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO;   

A 4 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE 
NOTIFICACIONES, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL Y  LAS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO 
SEÑALE OTRO DISTINTO; ANEXANDO COMPROBANTE ORIGINAL Y/O COPIA DEL MISMO; EL 
CUAL DEBERÁ SER EN LA ZONA CONURBADA GUADALUPE, ZACATECAS; Y UNA DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO; (EN CASO QUE NO SE DESIGNE DOMICILIO EN LA ZONA 
CONURBADA LAS NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
SERÁ POR ESTRADOS)  

A 5 RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITA EN ESPECIALIDAD Y MONTO, DE LOS 
TRABAJO REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU 
PARTICIPACIÓN.  
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A 6 RELACION DE OBRAS FALLADAS EN PROCESO DE CONTRATAR, INCLUYENDO COPIA DEL 
ACTA DE FALLO.  

A 7 RELACION DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION, INCLUYENDO, COPIA DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS Y FORMALIZADOS.  

A 8 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL 
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO FICHA CURRICULAR Y COPIA DE LA CÉDULA 
PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN 
RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CON 
FIRMAS AUTÓGRAFAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE 
ACUERDO A LA PRESENTE LICITACIÓN.  

A 9 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS 
TRABAJOS, INCLUYENDO: EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN 
CONFORME A LOS PROYECTOS, QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 

A 10 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO 
Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL 
SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE 
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, 
DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.  

A 11 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE  AJUSTARSE A LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS APLICABLES, TÉRMINOS DE  LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, SUS 
ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES; QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO AL MODELO 
DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO 
HABER CONSIDERADO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, 
EN SU CASO LE PROPORCIONARÁ LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y EL PROGRAMA 
DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. DEBERÁN INCLUIR LAS PRUEBAS DE CAMPO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SU INSTALACIÓN, ASI COMO LA 
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (PREVIA, DURANTE Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS) DENTRO 
DE SUS INDIRECTOS (SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO INCLUIRLOS.  

A 12 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO EN QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE 
SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE ESTE 
PROCEDIMIENTO. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PODRÁ SOLICITAR: INFORMACIÓN 
NECESARIA QUE ACREDITE EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS 
PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁN.  

A 13 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN 
DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EL 
PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE, EN SU CASO.  

A 14 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO SEÑALADOS POR LA 
SECRETARIA DE ECONOMIA, LA DECLARACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS 
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS 
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE 
PRECIOS O DE SUBSIDIOS.  

A 15 ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE EL CUAL, LOS 
LICITANTES MANIFIESTEN POR SI MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE 
ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN 
CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES;  
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ANEXOS ECONÓMICOS 

A 16 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN; EN LA INTEGRACIÓN DE PROPOSICIÓN, CON LA 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS 
CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES 
AGRUPANDO POR: 

 
A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.  
B MANO DE OBRA. 
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

A 17 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO 
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE 
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS 
SALARIOS: 

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI  
B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.   
C              ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL. 

A 18 RELACIÓN, ANÁLISIS Y DESGLOSE DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS 
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN PARA SU EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 32, 
FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO APLICABLE EN EL CASO PARTICULAR DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 4 TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEBERÁ SEÑALAR 
EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.  

A 19 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS, HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON 
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.  

A 20 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS 
CORRESPONDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y OFICINAS 
CENTRALES.  

A 21 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.  
A 22 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.  

A 23 CARGOS ADICIONALES “NO APLICA EL CINCO AL MILLAR”   

A 24 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, 
DETERMINADOS, DESGLOSADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, 
DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES 
CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.   

A 25 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE 
CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, 
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES 
CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRÍTICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE 
DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

A 26 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS 
DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
 

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS 
EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. 

B MANO DE OBRA. 
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C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 
CARACTERÍSTICAS. 

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO ENCARGADO LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

A 27 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR 
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. INCLUIR EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA 
OBRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.    
 
NOTA: "LAS MARCAS SEÑALADAS EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA POR 

LO QUE PODRÁN COTIZAR MARCAS SIMILARES SIEMPRE Y CUANDO ESTAS CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 154 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY.  

A 28 CARTA PROPUESTA INDICANDO EL MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN, Y LAS CONDICIONES DE 
PAGO.  

 
4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
Las proposiciones, así como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en las 
bases de este procedimiento, deberán presentarse en idioma ESPAÑOL. 
 
4.4 MONEDA. 
 
La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: PESO MEXICANO. 
 
4.5 ANTICIPOS. 
 
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria a la licitación pública estatal, se otorgará por concepto 
de anticipo, el 30 % de la asignación presupuestal aprobada en el contrato, y será puesto a disposición del 
contratista después de la firma del contrato con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos 
y contra la entrega de la garantía del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado 
de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción 
de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 
insumos que deberán otorgar. (El contratista contará con un plazo improrrogable de 10 días naturales, 
contados a partir de la firma del contrato, para realizar el trámite del pago de anticipo, de no hacerlo dentro 
del término señalado, iniciará el periodo de ejecución de los trabajos, sin que haya lugar a la 
reprogramación por la fecha de pago del anticipo). 

 
El monto del anticipo que se otorgue al contratista se obtendrá aplicando el porcentaje señalado en estas 
bases, a la asignación presupuestaria aprobada para este contrato en el ejercicio de que se trate. En 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento. Para la amortización de los anticipos 
otorgados se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento. El pago del 
anticipo podrá realizarse, en una sola exhibición.  
  
4.6 AJUSTE DE COSTOS. 
 
La Secretaría de Obras Públicas se sujetará y determinará la procedencia de ajuste de costos con base en 
los Artículos 114 y 115, fracción I de la Ley, en relación con los numerales 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 
145 del Reglamento.  
 
4.7 CONDICIONES DE PAGO. 
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“El Contratista” recibirá de la Secretaría de Obras Públicas, el pago total en moneda nacional que deba 
cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados y ejecutados conforme a las especificaciones 
técnicas y normas generales de construcción y demás requeridos. 
 
4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos terminados generales y particulares objeto del Contrato, se pagarán conforme a lo establecido 
en el Catálogo de Conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos 
con base en las especificaciones del servicio, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las 
que serán presentadas por el contratista; dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte 
para el pago de las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la Residencia del Servicio 
dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, 
mismas que serán presentadas en las Oficinas Administrativas correspondientes, ubicadas en: Circuito 
Cerro del Gato, Edificio “F”, Primer Piso, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, dentro de un plazo no 
mayor de treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
Residencia del Servicio, para que la Secretaría de Obras Públicas inicie su trámite de pago. Las diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, 
se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
“El Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con 
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por 
su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace 
referencia el Artículo 111 de la Ley.  
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la 
Secretaría de Obras Públicas tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en 
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
  
4.9 PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria al procedimiento, así como proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 
Fracción IX y 64 fracción XII de la Ley. 
 
4.10 RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR. 
 
En el caso de que el Licitante que resulte Adjudicatario del Contrato, se encuentre afiliado en la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y manifieste su aceptación previa formalización del contrato, 
de conformidad con el Convenio Macro de Colaboración suscrito con fecha 14 de septiembre de 2017, 
entre Gobierno del Estado Zacatecas y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción “CMIC”, se 
realizará la retención del seis al millar en relación a las estimaciones que se paguen al contratista por la 
ejecución la obra, conforme a lo siguiente: dos al millar para la capacitación de los trabajadores de las 
empresas constructoras; dos al millar para la reparación, operación, mantenimiento, ampliación, y/o 
construcción del edificio sede, así como las actividades que se requieran para tal fin en la delegación; y 
dos al millar para la construcción de obras de infraestructura social, como se estableció en la CLÁUSULA 
SEGUNDA inciso C) y QUINTA de dicho convenio. 
  
Esta aportación no deberá ser repercutida en la integración de los precios unitarios, por lo que en caso de 
repercutirla, será motivo para desechar la proposición. 
 
4.11 SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

No se permitirá la subcontratación de ninguno de los trabajos a desarrollar, lo anterior atendiendo a lo 
establecido en el artículo 99 de la Ley 



 

 
Hoja 14 de 27 

 

 
4.12 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 
4.12.1 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU 

CASO, PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
No se proporcionará material y equipos de instalación permanente para la ejecución de los trabajos de este 
procedimiento. 
 
4.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. 
 
Las Proposiciones presentadas por las empresas deberán ser firmadas autógrafamente por los Licitantes 
o sus apoderados en cada una de las hojas de los documentos que la integran, no siendo motivo de 
descalificación el carecer de firma o rúbrica, salvo tratándose del Catálogo de Conceptos, Análisis de 
Precios Unitarios y los Programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja, el Licitante 
firmará y foliará la totalidad de la Proposición. 
 
4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 
 
El Licitante deberá integrar su Proposición, en original y en la forma que prevé el Numeral 4.2.1., una vez 
integrada, deberá ser presentada en sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior, con la 
Clave del procedimiento, objeto de los trabajos y el Nombre o Razón Social del Licitante. 
 
5 El PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 
 
El procedimiento de contratación, se sujetará a lo establecido en el artículo 73 de la Ley. 
 
En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así 
como a aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a 
la Ley. De igual manera los contratistas que en su caso, hayan ejecutado trabajos con Contratos terminados 
en costo y tiempo. 
 
I. Una vez recibidas las Proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura haciéndose 

constar la documentación presentada, sin que implique la evaluación de su contenido;  
               Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley, la Recepción de Proposiciones se 

entenderá realizada una vez que éstas se analicen durante su evaluación, debiéndose indicar en 
el Fallo si la Proposición fue Desechada por incumplir la mencionada disposición legal; 

 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 

servidor público que la convocante designe, rubricarán Catálogo de Conceptos documento A 27 
en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de este procedimiento; 
 

III. Se levantará Acta que servirá de constancia de la celebración del acto la que contendrá como 
mínimo los requisitos que menciona el Artículo 36 Fracción VI, del Reglamento y que servirá de 
constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones en la que 
se harán constar las Proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada 
una de ellas, el Acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma. La falta de 
firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, quedando a disposición a partir de 
esa fecha, para los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En el Acta se señalará 
la fecha y hora del Fallo del procedimiento; y la Firma del Contrato respectivo se llevará a cabo 
dentro de los 15 días naturales siguientes a la Notificación del Fallo como lo establecen los 
Artículos 92 fracción I, 95, 96, 97,99, 100, 101 de la Ley en la Dirección de Contratos de la 
Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Obras Públicas., Segundo Piso Edificio F, sita Circuito 
Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac., C.P.98160, Tel. (492) 491 5000 ext. 31304. 
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IV. La Secretaría de Obras Públicas procederá con el Análisis Cualitativo de las Proposiciones 
aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el Punto 5.4 de las Bases, debiendo elaborar un Acta 
de Fallo en que conste lo dispuesto en el Artículo 44 del Reglamento, dando a conocer el 
resultado a los Licitantes en el Fallo; y 

 
V. En Junta pública, a la que podrán asistir libremente los Licitantes que hubieren presentado 

Proposiciones, se dará a conocer el Fallo del procedimiento, comenzando con la lectura de la 
misma, incluyendo el resultado del Dictamen que sirvió de base para determinar el Fallo y el 
Licitante ganador, levantándose el Acta correspondiente, la que contendrá los datos establecidos 
en el Artículo 79 de la Ley. 

 
Se entregará copia del Acta en la que conste el Fallo a los Licitantes que hayan asistido al Acto 
y se difundirá el contenido del mismo a través de la página oficial de la Secretaría, para efectos 
de su notificación a los Licitantes, así como en la página de la Secretaria de la Función Pública 
del Estado. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier 
otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, y siempre que no se haya firmado el 
contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su 
corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, 
mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo 
originaron y las razones que sustentan su enmienda; hecho que se notificará a los licitantes que 
hubieran participado en el procedimiento de contratación, y remitiendo copia de la misma al 
Órgano Interno de Control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al Órgano Interno de 
Control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.  
 
Con la Notificación del Fallo por el que se Adjudica el Contrato, las obligaciones derivadas de 
éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación del Contratista y de la Secretaria de Obras 
Públicas de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo. 

 
Contra la resolución que contenga el fallo de la licitación, únicamente procederá el recurso de 
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos de los artículos 188, 189,190, 193 y 195 
de la Ley. 

 
5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las Proposiciones por escrito deberán presentarse a las 16:00 horas el día 18 de Diciembre de 2023, en 
la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F” segundo 
Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, donde se llevará a cabo el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, a partir de la hora señalada para el inicio del acto, el Servidor Público que lo 
presida no deberá permitir el acceso a ningún Licitante, Observador o Servidor Público al Acto, ni la entrega 
de documentos después de la hora indicada, con fundamento al Artículo 36, Fracción III del Reglamento, 
Los Licitantes o sus Representantes Legales al ser nombrados entregarán sus Proposiciones en sobre 
cerrado y en su caso el escrito indicado en el Punto 4.1. 
  
Los Licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma 
en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. No se recibirán Proposiciones que se presenten 
después de la fecha y hora establecida en estas Bases.  
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5.1.1 FECHA ESTIMADA DE FALLO   
 
La fecha estimada de fallo 26 de diciembre 2023 a las 15:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria 
de Obras Públicas, en: Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio “F” segundo Piso, Cuidad Administrativa, 
Zacatecas, Zacatecas, conforme al artículo 64 de la Ley. 
 
5.2 PROCEDIMIENTO DESIERTO. 
 
La Secretara de Obras Públicas, declarará desierto el procedimiento cuando a su juicio la totalidad de las 
Proposiciones presentadas por los Licitantes no reúnan los requisitos de las Bases al Procedimiento o sus 
precios de insumos no fuesen aceptables, o cuando no se reciba alguna Proposición en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, señalándose en el Fallo las causas que lo motivaron. 
 
Se considera que los precios de los insumos contenidos en las Proposiciones no son aceptables cuando 
se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de 
mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, 
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Secretaria de Obras Públicas y no sea 
factible pagarlos.   
 
De igual manera, se declarará desierto el procedimiento, en supuestos que a continuación se detallan:  
 

I. Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no reúnan los requisitos establecidos en la 
Ley, los solicitados en la convocatoria, en las bases de la licitación o en la minuta de la junta 
de aclaración; 

 
II. Cuando el importe de las propuestas presentadas rebasen el techo financiero aprobado; 

 
III. Cuando nadie haya adquirido las bases de licitación, o 

 
IV. Cuando no se reciban proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas. 

 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN. 
 
Se considerará como causa suficiente para Desechar una Proposición, cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 
Se considerará como causa suficiente para Desechar una Proposición, cualquiera de las siguientes 
circunstancias, con Fundamento al Artículo 46 y 48 del Reglamento: 
 

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases; 
 

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante; 

 
III. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la 

propuesta técnica; 
 

IV. Las Dependencias y Entidades se abstendrán de recibir Propuestas o celebrar Contrato alguno; 
si se encuentran dentro de los supuestos del artículo 52 de la Ley; 

 
V. En las Propuestas hayan presentado documentación no solicitada, información incongruente 

entre la Propuesta Técnica y la Económica o que presente alternativas que modifique lo 
estipulado en las Bases del procedimiento; y 
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VI. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a 
realizar, sean consideradas expresamente en las Bases del procedimiento por los Entes 
Públicos y que sean estrictamente necesarias para la Evaluación de las Propuestas o la 
realización de los trabajos. 

 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
La Secretaría de Obras Públicas, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las Proposiciones, se 
apegará a lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley y en los Artículos 38, 39, 41, 42 del Reglamento,  
considerando que los recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar 
satisfactoriamente, conforme al Programa General de Ejecución de los trabajos, las cantidades de trabajo 
establecidas y que el Análisis, Calculo e Integración de los Precios Unitarios sean acordes con las 
condiciones de costos vigentes a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la 
solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en este 
procedimiento. 
 
Las Proposiciones se evaluarán en dos formas: una Cuantitativa, donde para la recepción de las mismas 
sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra 
Cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la 
Secretaría de Obras Públicas tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. 

 
En cumplimiento el Artículo 38 y 39, 41 y 42 del Reglamento, para la Evaluación Técnica y Económica de 
las Proposiciones se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
  I. Cada documento deberá contener toda la información solicitada; 

II. Los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia 
y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos; 

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se 
deberán considerar, entre otros, el grado académico, la experiencia laboral específica en obras similares 
y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos; 

IV. Los licitantes contarán con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, 
sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

 
V. La planeación integral, propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, será 

congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 

VI. El procedimiento constructivo descrito será aceptable, porque demuestra que el licitante conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta; 

VII. De los estados financieros, la Secretaría de acuerdo con las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos, determine en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros: 

a) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, 
de acuerdo con su análisis financiero presentado; y 

b) El grado en que el licitante depende de la rentabilidad de la empresa. 
 
VIII. De los programas: 

a) El programa de ejecución de los trabajos corresponderá al plazo establecido por la convocante; 

b) Los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, serán 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
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c) Los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, estén congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y con 
el procedimiento constructivo a realizar; 

d) Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros se 
encuentren congruentes con el programa de ejecución general; 

e) Los insumos propuestos por el licitante cumplan con los periodos presentados en los programas; 

IX. De la maquinaria y equipo: 
 
a) La maquinaria y el equipo de construcción serán los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar 

los trabajos objeto de la licitación y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo 
presentado por el licitante; 

b) Las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, 
estarán adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse 
y congruente con el procedimiento de construcción propuesto por el Contratista o con las restricciones 
técnicas, cuando el Ente Público fije un procedimiento; 

c) En la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos serán considerados como nuevos, 
para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

X. De los materiales: 

a) En el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la 
vida útil del material de que se trate; 

b) Las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, 
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcciones establecidas en las bases; 

XI. De la mano de obra: 

a) El personal administrativo, técnico y de obra debe ser el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos; 

b) Los rendimientos considerados dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de 
experiencias anteriores así como, las condiciones ambientales de la zona y las características 
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; y 

c) Los considerados trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más 
significativos. 

XII. Los precios propuestos por el licitante sean aceptables y acordes con las condiciones vigentes en el 
mercado regional, estatal, nacional o internacional en donde se ejecutarán los trabajos, 
individualmente o conformando la propuesta total. 

XIII. Del presupuesto de obra: 

a) En todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; 

b) Los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser 
coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis; 

c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o 
más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto será el que 
se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; 

XIV. Confirmar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo 
con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar: 

a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 
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b) Los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción; 

c) Los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; 

d) Los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los 
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento; 

e) El cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto, que se haya 
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución 
del concepto de trabajo de que se trate; 

f) Los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado 
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando 
sea el caso, los accesorios que tenga integrados; 

XV. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 

a) Los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los 
costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación; 

b) Los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los 
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos; 

c) Los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado, con base en el 
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos 
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

XVI. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, 
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; 

b) Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los 
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del Contratista encargado 
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración 
de la obra; 

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, 
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico; 

XVII. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado 
considerando lo siguiente: 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al Contratista, durante el 
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite 
y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos; 

b) El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos; 

c) La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; 

d) El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos 
mensuales; 

e) La mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea 
congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación; 

XVIII. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado, 
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que 
debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, 
no siendo necesario su desglose; 
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XIX. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran; 
y 

XX. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de 
construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los 
trabajos. 

 
5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Una vez hecha la Evaluación de las Proposiciones se Adjudicará de entre los Licitantes, a aquel cuya 
Proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las Bases 
al Procedimiento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaria de Obras 
Públicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a aquel licitante que presente la propuesta cuyo 
precio sea el más bajo y, en caso de ser iguales, se adjudicará a quien tenga en su plantilla laboral 
permanente, el mayor número de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación de que se trate.  
 
Al finalizar la Evaluación de las Proposiciones se emitirá un Dictamen conforme al Artículo 77 de La Ley, 
la Secretaría de Obras Públicas emitirá un fallo en el que se hagan constar los aspectos a que se refiere el 
Artículo 44 Reglamento. 
 
Las propuestas desechadas durante la licitación pública estatal, podrán ser devueltas a los licitantes que 
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso, las 
proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotados dichos términos, la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción, 
previa digitalización de los documentos.  
 
6 DEL CONTRATO 
 
6.1 MODELO DEL CONTRATO. 
 
El Modelo de Contrato Relacionado con Obra Pública en el que se establecen los derechos y obligaciones 
de las partes en la ejecución de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por la Ley y su Reglamento, 
así como en la demás Normatividad aplicable vigente. 
 
6.2 FIRMA DEL CONTRATO. 
 
Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades 
de su representante para suscribir el contrato correspondiente y el escrito en el que designe al 
superintendente de construcción, previamente al inicio de los trabajos. 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización, deberá firmar la totalidad de 
la documentación que integre su proposición y designar como su representante ante la Secretaría de Obras 
Públicas al superintendente de construcción para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la 
elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra. 
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La adjudicación del contrato obligará a la Secretaría de Obras Públicas y a la persona en quien hubiere 
recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los quince días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo, para lo cual se tiene como fecha estimada a más tardar el día 29 de diciembre del 
2023. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno 
de Control y en los términos del artículo 97 de la Ley, y en su caso, la Secretaría de Obras Públicas podrá, 
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refieren el artículo 77 de la Ley y 44 de su 
Reglamento, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al 15% (QUINCE POR CIENTO).  
 
Si la Secretaría de Obras Públicas no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases 
de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no 
estará obligado a ejecutar los trabajos. 
 
6.3          GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,      
VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 
 
6.3.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO. 
 
El Contratista deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Esta garantía deberá constituirse 
dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del 
monto de los anticipos. 
 
Para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización, o devolución total o parcial del anticipo, se 
deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, 
por el importe total del anticipo otorgado ante y a favor de Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Finanzas y a satisfacción de la Secretaría de Obras Públicas y conforme a la Ley. 
 
6.3.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha  en 
que el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes 
de la firma del contrato, deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas 
debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Obras Públicas, por el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del 
importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva  proporcionalmente al 
monto de las obligaciones incumplidas o de los trabajos faltantes por ejecutar en caso de la rescisión 
administrativa del contrato y conforme a la Ley. 
 
6.3.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 
 
Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de 
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil  del Estado de 
Zacatecas y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce (12) meses por el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su 
elección;  deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente 
autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas y a satisfacción de la Secretaría de Obras Públicas, por un 
valor del diez por ciento (10%) del  importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito 
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irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar 
recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. 
 
El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, 
transcurridos doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos, para lo cual 
la Secretaría de Obras Públicas instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria. 
 
En igual plazo a que hace referencia el párrafo anterior, quedará automáticamente cancelada la fianza o 
carta de crédito irrevocable, según sea el caso, siempre que durante ese período no haya surgido alguna 
responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra 
responsabilidad, en los términos señalados en el contrato. 
 
En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá de la Secretaría de Obras 
Públicas la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate. 
 
Quedarán a salvo los derechos de la Secretaría de Obras Públicas, para exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme al artículo 149 de la Ley. 
 
Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá estar otorgada por Institución Nacional de Fianzas 
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier 
otra responsabilidad en que incurra. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que 
la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se 
expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento, así como las disposiciones expedidas 
en esta materia. 
 
6.4 GASTOS FINANCIEROS. 
 
En caso de incumplimiento en el pago de estimación o estimaciones (excepto tratándose de retenciones 
económicas o penas convencionales, a que se refieren las cláusulas décima novena, vigésima y vigésima 
primera del modelo de contrato), por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores 
o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos, la Secretaría de Obras 
Públicas, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya 
realizado el pago en exceso por parte de la Secretaría de Obras Públicas, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 112 de la Ley. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
 
6.5 FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento 
del contrato dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se estará a 
lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”. 
 
6.6 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO. 
 
La Secretaría de la Función Pública del Estado, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que 
estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 163 de la Ley. 
 
6.7 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES. 
 
Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el 
programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de 
terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes 
retenciones y/o penas convencionales: 
 

A) La Secretaría de Obras Públicas tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos 
objeto del contrato se están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas 
establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, la 
Secretaría de Obras Públicas comparará el avance mes a mes contra el programa y los 
trabajos efectivamente ejecutados. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los 
trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la 
Secretaría de Obras Públicas procederá a hacer las retenciones económicas a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, 
por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de 
dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el 
programa, general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones serán 
determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado 
oportunamente conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, 
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún 
caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el 
programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas 
que se le hayan efectuado, por lo que la Secretaría de Obras Públicas reintegrará al contratista 
el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 
 
Cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del contratista 
mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica, se 
aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el 
cumplimiento. 
 

B) De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la 
cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en 
poder de la Secretaría de Obras Públicas; la cantidad determinada por concepto de penas 
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución 
de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya 
aplicado la Secretaría de Obras Públicas y, de resultar saldo a favor del contratista por 
concepto de retenciones económicas, una vez concluida la totalidad de los trabajos y 
determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la 
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retenciones económicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. 
 
Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los 
trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora 
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la 
Secretaría de Obras Públicas no se atribuya a culpa del Contratista. 
 
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la 
Secretaría de Obras Públicas podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la 
rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, 
así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el 
caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. 

 
6.8 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
La Secretaría de Obras Públicas podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada. 
 
Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas lo notificará al contratista 
señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, 
así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de 
construcción. 

 

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará 
mediante el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los 
requisitos establecidos por el artículo 116 del Reglamento.  

 

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo 
de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. 

 

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y 
difíciles de cuantificar, la Secretaría de Obras Públicas y el contratista podrán acordar que los periodos 
sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada de suspensión 
de los trabajos. 

 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna 
para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la 
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución 
establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser 
rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos 
del artículo 128 de la Ley, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables 
al contratista. 

 
El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensión de los trabajos, sólo procederá 
exclusivamente por los conceptos que señalan los artículos 141 fracción de la Ley y 115 del Reglamento, 
dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a la Secretaría de Obras Públicas o 
por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 
órdenes escritas de la Secretaría de Obras Públicas, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o 
reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta 
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del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, la Secretaría de 
Obras Públicas, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos 
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.  

 
6.9 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con el artículo 141 fracción II de la Ley, la Secretaría de Obras Públicas podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas 
justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos 
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos, la 
Secretaría de Obras Públicas rembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 
operación correspondiente. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá 
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá 
solicitarla a la Secretaría de Obras Públicas, quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) 
días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que 
el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Secretaría de Obras 
Públicas no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Secretaría de Obras Públicas pagará los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que serán exclusivamente los indicados en el 
artículo 141 fracción II de la Ley y 120 del Reglamento, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
 
En todos los casos de terminación anticipada del contrato se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la Bitácora, debiendo la Secretaría de Obras Públicas levantar un acta circunstanciada 
en la cual se hará constar como mínimo lo dispuesto por el artículo 119 del Reglamento de la Ley. 

 

6.10 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
La Secretaría de Obras Públicas podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno 
derecho y sin necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato. 
 
La Secretaría de Obras Públicas podrá optar entre aplicar retenciones económicas, penas convencionales 
o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de 
la aplicación de una o de otro. Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas optará por aplicar retenciones 
económicas o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el 
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos. El sobrecosto a que se refieren 
los artículos 138 segundo párrafo, 139 y 140 de la Ley, es la diferencia entre el importe que le representaría 
a la Secretaría de Obras Públicas concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato. 
 
En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la Secretaría de Obras Públicas precautoriamente y desde el inicio de la misma, 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se 
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) días naturales 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las 
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garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por la Secretaría de 
Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de 
rescisión previsto en el artículo 141 de la Ley, motivando la rescisión en alguna de las causales previstas 
en el artículo 123 de su Reglamento.  Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario 
que acuda ante la autoridad de Fuero común y obtenga la declaración correspondiente.  
 
Si la Secretaría de Obras Públicas opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo 
establecido en el artículo 141 de la Ley, así como en los numerales 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129 y 130 del Reglamento. 
 
6.11 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA 

EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA 
REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. 

 
El contratista se obligará a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo, se 
le haga pago en exceso por parte de la Secretaría de Obras Públicas, debido a las estimaciones que haya 
revisado y autorizado el residente de obra, detectado aún con posterioridad al pago de las mismas, sin que 
pueda excepcionarse el contratista de manera alguna por la aprobación efectuada por el residente de obra, 
en razón de que es su obligación verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y 
con la documentación adjunta que acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos 
efectivamente ejecutados que contenga la estimación a pagar. 
 
Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo 
en la autorización del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya 
revisado el contratista se obligará a reintegrar las cantidades pagadas en exceso y que el contratista haya 
recibido, de conformidad y con fundamento en lo establecido en el Código Civil del Estado de Zacatecas, 
de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 17 de la Ley, más los gastos financieros que 
se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría de Obras Públicas. 
Por lo anterior, el contratista se obligará a devolver las cantidades pagadas en exceso, más los gastos 
financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente 
de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la Secretaría de Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley. 
 
6.12 MARCO NORMATIVO  
 
La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, la Ley y el Reglamento, el Código Territorial y Urbano para el Estado de 
Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de 
Zacatecas; la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas y su Reglamento; el Código 
Civil del Estado de Zacatecas y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas; así como 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, según el aspecto sustantivo 
de que se trate.  
 
6.13 CONTROVERSIAS 
 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en 
la Ley y el Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.12 denominado MARCO 
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NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal aplicable. 
 
6. 14 CANCELACIÓN AL PROCEDIMIENTO. 
 
Con fundamento en el Artículo 84 Segundo Párrafo de la Ley, la Secretaría de Obras Públicas procederá 
a cancelar el procedimiento de contratación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no 
reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables. Así 
mismo el procedimiento se podrá cancelar por caso fortuito; fuerza mayor; o existan circunstancias 
justificadas, que provoque la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, y que de continuarse con 
el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. 
 
7       CONFIDENCIALIDAD 
 
El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de 
publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la 
Secretaría de Obras Públicas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. Se recomienda al postor hacer un análisis de su propuesta, con el conocimiento de las 
exigencias de esta dependencia para efecto de ejecutar una obra digna y con calidad, así mismo deberán 
tomar en cuenta el clima, temporada e intensidad de las lluvias, así como la capacidad de mercado. 
 
8 INCONFORMIDADES 
 
Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “D”, 1er. Piso, Ciudad Gobierno, 
Zacatecas, Zacatecas, Tel. 491 5000 ext. 42100, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 188 de la 
Ley. Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere dicho Artículo, 
se tendrá por precluido el derecho para inconformarse. 
 
9       BITÁCORA DE OBRA 
 
El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra, con fundamento en el Artículo 
94, 95, 96 y 97 del Reglamento. Las notas de Bitácora deberán de tener obligadamente las firmas 
autógrafas, del Contratista y/o Residente y Superintendente, llenando por ambas partes el calendario 
programado y el real actualizado cada 15 días. Ya que junto con las fotografías, concentrado de números 
generadores y pruebas de laboratorio, integrarán la documentación de apoyo para el cobro de conceptos 
ejecutados, mediante estimaciones, ya que el Contrato, sus Anexos y la Bitácora de los Trabajos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
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