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Código
Especific

ación
Plano Concepto Importe

1 02 SUBTOTAL PRELIMINARES
2 03 SUBTOTAL CONFORMACIÓN DE CELDA
3 07 SUBTOTAL VIALIDADES
4 04, 09 SUBTOTAL RED DE CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS
5 05 SUBTOTAL LAGUNAS DE LIXIVIADOS
6 11 SUBTOTAL CERCADO PERIMETRAL

7 10 SUBTOTAL CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO

8 06, 08 SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

9 12 SUBTOTAL SISTEMA PLUVIAL

SUBTOTAL
IVA (16%)

TOTAL

Ingeniería básica y proyecto ejecutivo para  la construcción de relleno 

sanitario en la localidad de Tayahua del municipio de Villanueva

PRESUPUESTO
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1 PRELIMINARES

1.1 1005 01 02
Limpieza y trazo en el área de trabajo. Incluye: equipo, 

herramienta y mano de obra.
17,926.33 m²

1.2 1002 02 02

Desmonte, desenraice, desyerbe y limpia de terreno para 

propósitos de construcción en vegetación tipo montes de 

regiones áridas o semiáridas. Incluye: Maquinaria, equipo, 

herramienta y mano de obra para su correcta ejecución.

1.79 Ha

1.3 1003 02 02

Despalme de 20 cm de material no apto para cimentación y/o 

desplante de terraplenes con carga y acarreo a un kilómetro. 

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

3,585.27 m³

SUBTOTAL PRELIMINARES

2 CONFORMACIÓN DE CELDA DE DISPOSICIÓN

2.1 1090 01 03

Corte de terreno a maquina en material clase "A", incluye: 

maquinaria, mano de obra equipo y herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución

3,794.72 m³

2.2 1082 04 03

Corte de terreno a maquina en material clase "C" (roca), 

incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecución

2,909.74 m³

2.3 1121 01 03

Formación y compactación de terraplenes con producto del 

corte seleccionado con tamaño máximo de grumos de 4.75 

mm al 90% p.v.s.m., incluye: extendido de material, 

incorporación de agua, homogenizado, eliminación de 

sobretamaños en forma manual, compactado en capas de 20 

cm de espesor, mano de obra, maquinaria y herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

1,527.80 m³

2.4 03

Mejoramiento de terreno natural (solo humectación y 

compactación), compactado al 90% de su pvsm con equipo 

mecánico, incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta.

6,462.27 m²

2.5 03

Carga a maquina de material producto del corte, volumen 

medido suelto, incluye:  maquinaria, mano de obra equipo y 

herramienta.

5,176.66 m³

2.6 9001 01 03

Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 

1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de 

la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.

5,176.66 m³

2.7 GEO 01 03

Geotextil de poliéster de 200 gr/m2 PET 200, color negro, 

masa por unidad de área ASTM D 5261de 200 gr/m2, 

resistencia a la tensión ASTM D de 486 N, porcentaje de 

elongación ASTM D 4632 del 93%, resistencia a la perforación 

ASTM D 4833 de 241 N, desgarre trapezoidal ASTM D 4533 de 

186 N y un flujo ASTM D 4491 de 7,223 l/min/m2. Incluye: 

suministro, colocación, equipo, mano de obra, herramienta yo 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

8,944.60 m²

2.8 GEO 02 03

Geomembrana nominal de HDPE de 1 mm de espesor lisa, 

color negro. Incluye: suministro, colocación, equipo, mano de 

obra, herramienta yo todo lo necesario para su correcta 

ejecución

8,944.60 m²

2.9 1010 02 03

Excavación a mano en bordos para anclaje de geomembrana , 

en cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 

2.00 m. de profundidad.

135.38 m³

PRESUPUESTO

Construcción de relleno sanitario en la localidad de Tayahua (San José 

de Tayahua) del municipio de Villanueva
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2.10 1131 05 03

Colocación de capa de material producto de excavación 

seleccionado, de  30 cm de espesor promedio con tamaño 

máximo de partículas de 4.75 mm, máximo 12% de contenido 

de finos y  VRS mínimo de 5%, compactado al 90% de su PVSM 

sobre geomembrana. Incluye: selección del material, tendido, 

bandeado y compactado con maquinaria, papeo, herramienta 

y mano de obra para su correcta ejecución.

1,938.68 m³

SUBTOTAL CONFORMACIÓN DE CELDA

3 RAMPAS Y VIALIDADES 

3.1 1005 01 07

Trazo y nivelación de terreno para vialidades, incluye: 

materiales, equipo de topografía, personal técnico, y 

herramienta.

574.91 m²

3.2 1090 01 07

Corte de terreno a maquina en material clase "A", incluye: 

maquinaria, mano de obra equipo y herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

102.06 m³

3.3 1121 01 07

Formación y compactación de terraplenes con producto del 

corte seleccionado con tamaño máximo de grumos de 4.75 

mm al 90% p.v.s.m., incluye: extendido de material, 

incorporación de agua, homogenizado, eliminación de 

sobretamaños en forma manual, compactado en capas de 20 

cm de espesor, mano de obra, maquinaria y herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecución

59.11 m³

3.4 07

Mejoramiento de terreno natural adicionando capa de 20 cm 

con una composición de 100% balastre, compactado al 90% de 

su pvsm con equipo mecánico, incluye: escarificado, 

extendido de material, homogenizado y compactado en capas 

de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y 

herramienta.

558.74 m²

3.5 07

Carga a maquina de material producto del corte, volumen 

medido suelto, incluye:  maquinaria, mano de obra equipo y 

herramienta.

42.95 m³

3.6 9001 01 07

Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 

1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de 

la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.

42.95 m³

SUBTOTAL VIALIDADES

4 RED DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS

4.1 1005 00 04

Limpieza, trazo y nivelación para instalación de tuberías, 

incluye: estacado, referencias, calhidra, hilaza y mano de obra, 

el equipo topográfico y la herramienta necesaria para su 

correcta ejecución.

377.88 m

4.2 1100 01 04

Excavación con equipo para zanjas en cualquier material 

excepto roca fija, en seco. Incluye: Equipo, herramienta y 

mano de obra

127.53 m³

4.3 1130 02 04

Suministro y colocación de plantilla en zanja apisonada al 85% 

proctor con material producto de banco. Incluye: materiales, 

agua necesaria para su compactación, pruebas de 

compactación, herramienta, equipo y mano de obra.

6.61 m³

4.4 1131 02 04

Relleno en zanjas con material granular producto de Banco 

tipo grava sin aristas, tamaño máximo de agregado de 3/4" a 1 

1/2", limpia. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra.

83.13 m³
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4.5
2050 03  

8051 02
04

Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno 

de alta densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso de 150 

mm (6") de diámetro, con ranuras de 22 mm de longitud. 

Incluye: campana, empaque, carga, flete al lugar de la obra, 

descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio exacto de 

su instalación, bajado a la zanja, ranurado, limpieza, 

instalación, equipo, herramienta y mano de obra.

377.88 m

4.6
2050 03  

8051 03
04

Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno 

de alta densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso de 150 

mm (6") de diámetro. Incluye: campana, empaque, carga, flete 

al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreos locales 

hasta el sitio exacto de su instalación, bajado a la zanja, 

limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la 

herramienta y la mano de obra necesaria para su completa 

ejecución.

20.70 m

4.7 8055 15 04

Suministro e instalación de cruz 6" x 6" de polietileno de alta 

densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso. Incluye: 

empaques, flete al lugar de la obra, descarga hasta el sitio 

exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba 

hidrostática, equipo, herramienta y mano de obra.

3.00 pza

4.8 8055 12 04

Suministro e instalación de codo 6"x45° de polietileno de alta 

densidad (PEAD) para alcantarillado interior liso. Incluye: 

empaques, flete al lugar de la obra, descarga hasta el sitio 

exacto de su instalación, limpieza, instalación, prueba 

hidrostática, equipo, herramienta y mano de obra.

4.00 pza

4.9 8055 38 04

Suministro e instalación de Tapón macho de 6" de diámetro 

de polietileno de alta densidad (PEAD) para alcantarillado 

interior liso. Incluye: empaque, flete al lugar de la obra, 

descarga hasta el sitio exacto de su instalación, limpieza, 

instalación, prueba hidrostática, equipo, herramienta y mano 

de obra.

7.00 pza

RECIRCULACION DE LIXIVIADOS

4.10 1130 02 09

Suministro y colocación de plantilla en zanja apisonada al 85% 

proctor con material producto de banco. Incluye: materiales, 

agua necesaria para su compactación, pruebas de 

compactación, herramienta, equipo y mano de obra.

22.56 m³

4.11 1131 03 09
Relleno compactado al 85% Proctor con material producto de 

excavación. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra.
112.81 m³

4.12
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de tubería hidráulica de PVC, sistema 

ingles RD-26 de 50 mm (2") de diámetro. Incluye: materiales, 

anillos de hule, carga, flete al lugar de la obra, descarga, 

maniobras y acarreos locales hasta el sitio de su instalación, 

bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el 

equipo, la herramienta y la mano de obra.

287.02 m

4.13
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de tubería hidráulica de PVC, sistema 

ingles RD-26 de 25 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, 

anillos de hule, carga, flete al lugar de la obra, descarga, 

maniobras y acarreos locales hasta el sitio de su instalación, 

bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el 

equipo, la herramienta y la mano de obra.

117.50 m
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4.14
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de TEE 50 mm x 50 mm (2"x2") de PVC 

hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, descarga, 

maniobras y acarreos locales hasta el sitio exacto de su 

instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba 

hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra.

13.00 pza

4.15
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de TEE 25 mm x 25mm (1"x1") de PVC 

hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, descarga, 

maniobras y acarreos locales hasta el sitio exacto de su 

instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba 

hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra.

4.00 pza

4.16
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de Reducción 50 mm x 25 mm (2"x1") 

de PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, 

acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, 

limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la 

herramienta y la mano de obra.

14.00 pza

4.17
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de codo de 50 mm x 90° (2"x90°) de 

PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, 

acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, 

limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la 

herramienta y la mano de obra.

4.00 pza

4.18
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de codo de 50 mm x 45° (2"x45°) de 

PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, 

acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, 

limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la 

herramienta y la mano de obra.

1.00 pza

4.19
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de codo de 25 mm x 90° (1"x90°) de 

PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, 

acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, 

limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la 

herramienta y la mano de obra.

1.00 pza

4.20
2040 00 

8007 00
09

Suministro e instalación de codo de 25 mm x 45° (1"x45°) de 

PVC hidráulica. Incluye: carga, flete al lugar de la obra, 

acarreos locales hasta el sitio exacto de su instalación, 

limpieza, instalación, prueba hidrostática, el equipo, la 

herramienta y la mano de obra.

1.00 pza

SUBTOTAL RED DE CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS

5 LAGUNAS DE LIXIVIADOS

5.1 1090 01 05

Excavación con equipo para desplante de estructuras en 

cualquier material, excepto roca fija, en seco. Incluye: Equipo, 

herramienta y  mano de obra.

237.56 m³

5.2 GEO 02 05

Geomembrana nominal de HDPE de 1 mm de espesor lisa, 

color negro. Incluye: suministro, colocación, equipo, mano de 

obra, herramienta yo todo lo necesario para su correcta 

ejecución

182.71 m²

5.3 1010 02 05

Excavación a mano en bordos para anclaje de geomembrana , 

en cualquier material común, excepto roca, en seco hasta 2.00 

m. de profundidad.

7.90 m³

5.4 1131 03 05
Relleno compactado al 90% Proctor con material producto de 

excavación. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra.
7.90 m³

5.5 4030 02 05
Fabricación y colado de Concreto f´c=150 kg/cm2. Incluye: 

materiales, equipo, herramienta y mano de obra
0.49 m³

POZO DE MONITOREO DE LIXIVIADOS

5.6 1100 01 05

Excavación con equipo para zanjas en cualquier material 

excepto roca fija, en seco. Incluye: Equipo, herramienta y 

mano de obra

0.36 m³
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5.7
2051 04   

8005 05
05

Tubo PVC hidráulico RD-26 4" de diámetro, con barrenos en 

un extremo en una longitud de 1.00 m de 1/4" de diámetro a 

90 grados @ 10 cm.

4.50 m

5.8 2040 00 05 Tapón campana PVC hidráulico 4" de diámetro. 1.00 pza

5.9 1121 05 05
Revestimiento compactado al 90 % Proctor con material de 

banco. Incluye: extracción, carga y acarreo al primer kilómetro
0.13 m³

5.10 05
Colocación de sello de bentonita y concreto con una relación 

3:1, con espesor de 10 cm.
0.01 m³

5.11 1131 05 05

Relleno en zanjas con material producto de excavación 

compactado al 90% Proctor. Incluye: equipo, herramienta, 

mano de obra.

0.19 m³

5.12 4030 02 05

Fabricación y colado de concreto f´c=150 kg/cm2, elaborado 

con cemento resistente a sulfatos (CPO-30-RS), tamaño 

máximo de agregado de 3/4", revenimiento de 18 cm. Incluye: 

vibrado, curado, equipo, herramienta y mano de obra.

0.15 m³

5.13 4091 01 05

Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-10/10. 

Incluye: puesta en obra, habilitado, cortes, desperdicios, 

herramienta, equipo y mano de obra.

1.00 m²

5.14 1131 03 05

Relleno en cajón por medios mecánicos compactado al 85% 

proctor, con material producto de excavación libre de 

fragmentos de piedras angulosas, carga y acarreo.

1.82 m³

5.15 8007 01 05

Tubo PVC sanitario, 12" diámetro como cimbra en la 

conformación del pozo de monitoreo de lixiviados incluye 

retiro del mismo una vez construido con un altura de 4.1 mts.

1.00 pza

SUBTOTAL LAGUNAS DE LIXIVIADOS

6 CERCADO PERIMETRAL

6.1 1060 02 11

Excavación a mano para desplante de estructuras, en 

cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 2.00 

m. de profundidad.

57.39 m³

6.2 4120 01 11
Suministro y colocación de Poste de 2-1/2"  de diámetro, ced. 

40, a una altura libre 2.0 m
58.00 pza

6.3 4120 04 11
Suministro y colocación de Poste de 3" de diámetro, ced. 40, 

altura libre 2.0 m
6.00 pza

6.4 4120 07 11
Malla galvanizada con abertura de 55x55 cal. 10, 2.20 m de 

altura
340.56 m²

6.5 4122 06 11

Suministro y colocación de alambre de acero de 4 púas, en 3 

líneas, calibre 12. Incluye: materiales, puesto en obra,herrajes 

de fijación, escaleras y/o andamios. Herramienta, equipo de 

seguridad y mano de obra.

179.24 m

6.6 4120 00 11

Suministro y colocación de portón de acceso de 4.00 m de 

ancho y 2.70 m de alto,  de doble puerta plegables  de a base 

de malla ciclón galvanizada de 2"x2" y tubería estándar de 2 

1/2" ced. 40. incluye: materiales, herrajes de fijación, 

instalación, herramienta y mano de obra.

1.00 pza

6.7 4120 00 11

Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90x2.70 y 

antepecho de 0.95x0.90 m, de malla ciclónica con tubos 

horizontales y verticales de 3", anclados al piso con placa de 

acero y taquetes de expansión, incluye: suministro de 

materiales, acarreos, cortes, soldadura, herrajes, cerrojo 

portacandado, mano de obra, equipo y herramienta.

1.00 pza

6.8 4000 01 11
Mampostería de piedra con paramentos rostreados, junteado 

con mortero cemento-arena 1:5
57.36 m³
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6.9 4122 02 11

Suministro y colocación de poste precoladdo, fabricado de 

concreto f'c= 150 kg/cm², de 0.15x0.15x2.00 m, incluye: 

fabricación, colado, curado de concreto, mano de obra, 

equipo y herramienta.

132.00 pza

6.10 4122 06 11

Suministro y colocación de alambre de acero de 4 púas, en 5 

líneas, calibre 12. Incluye: materiales, puesto en obra,herrajes 

de fijación, escaleras y/o andamios. Herramienta, equipo de 

seguridad y mano de obra.

385.00 m

SUBTOTAL CERCADO PERIMETRAL

7 CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO

7.2 1090 01 10

Excavación con equipo para desplante de estructuras en 

cualquier material excepto en roca fija, en seco. Incluye: 

maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra.

7.40 m³

7.3 1121 01 10

Construcción de Terraplén compactado al 90% con material de 

excavación. Incluye maquinaria, herramienta, equipo y mano 

de obra.

0.60 m³

7.4 4035 01 10

Fabricación y colocación de concreto ciclópeo en 

cimentaciones. Incluye materiales, herramienta, equipo y 

mano obra.

5.61 m³

7.5 4030 02 10

Fabricación y colado de concreto f´c=150 kg/cm2, elaborado 

con cemento resistente a sulfatos (CPO-30-RS), tamaño 

máximo de agregado de 3/4", revenimiento de 18 cm. Incluye: 

vibrado, curado, equipo, herramienta y mano de obra.

1.20 m³

7.6 4091 01 10

Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-10/10. 

Incluye: puesta en obra, habilitado, cortes, desperdicios, 

herramienta, equipo y mano de obra.

8.00 m²

7.7 4080 01 10

Cimbra acabado no aparente fronteras de losas para 

cimentaciones,  hecha a base de tarimas de triplay de 16mm 

calidad 1a, con bastidor de barrotes de 2"x4", polines, 

chaflanes, barrotes, duelas, alambre recocido cal 18 y clavos 

para obra falsa. Incluye: Suministro, flete, acarreo de los 

materiales hasta el sitio de su utilización,  habilitado, 

elevación, cimbrado, cambio a la siguiente posición,  

herramienta menor y mano de obra

1.34 m²

7.8 4080 02 10

Cimbra acabado no aparente en dalas y castillos, hasta 5.50m 

de altura, hecha a base de tarimas de triplay de 16mm calidad 

1a, con bastidor de barrotes de 2"x4", polines, chaflanes, 

barrotes, duelas, alambre recocido cal 18 y clavos para obra 

falsa. Incluye: Suministro, flete, acarreo de los materiales 

hasta el sitio de su utilización,  habilitado, elevación, 

cimbrado, cambio a la siguiente posición,  herramienta menor 

y mano de obra

13.12 m²

7.9
4080 02 

4030 02
10

Dala de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 

kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, 

cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.

26.30 m

7.10
4080 02 

4030 02
10

Dala de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 

kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x20-4, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, 

cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.

8.55 m
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7.11 4020 01 10

Muros de tabique rojo recocido, hasta 6.0 m. de altura, 

junteado con mortero cemento-arena 1:5 de 14 cm de 

espesor. Incluye: materiales, puesto en obra de materiales, 

escaleras y/o andamios, equipo de seguridad, herramienta y 

mano de obra.

15.55 m²

7.12 4100 01 10

Aplanado con mortero cemento-arena relación 1:5. Incluye: 

fabricación, colocación, materiales, herramienta y mano de 

obra.

15.55 m²

7.13 7004 01 10

Suministro y aplicación de pintura vinilica a dos manos previa 

sellada de muro. Incluye: materiales, brochas y cepillos, 

andamios y/o escaleras, herramienta, equipo y mano de obra.

15.55 m²

7.14 10

Fabricación de bóveda de cuña a base de ladrillo de barro rojo 

recocido de 7x14x28 junteado con cemento arena 1:3. Incluye: 

materiales,  herramienta, equipo y mano de obra.

9.24 m²

7.15 7020 01 10

Suministro y montaje de acero estructural (vigas IPS, IPR, cps, 

etc). Materiales, Incluye: soldadura, cortes, desperdicios, 

escaleras, andamios, equipo, herramienta y mano de obra 

25.21 kg

7.16 10

Entortado para dar pendiente a base de mortero cemento- cal- 

arena y gravilla en relación 1:2:3:1. Incluye: materiales, 

elevación de materiales al sitio de colocación, herramienta, 

equipo y mano de obra.

9.24 m2

7.17 10

Suministro y colocación de Gárgola de 50x15 cm para 

desagüe. Incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de 

obra

1.00 Pza

7.18 4130 05 10
Pretil de tabique de 14 cm de espesor junteado con mortero 

cemento-arena 1:5
7.20 m²

7.19 4140 02 10

Impermeabilización de azotea  a base de  sellador e 

imprimador, 2 capas revest

impermeable con membrana de refuerzo intermedio y 

acabado aparente.

9.24 m²

7.20

7002 01  

7003 04  

7004 03   

10

Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio 

canonizado de 2"  de 1.20 x 0.90 m de dimensiones, color 

natural, cristal claro 6 mm, hoja corrediza. Incluye: materiales,  

herrajes de fijación, herramienta y mano de obra.

1.00 Pza

7.21

7002 01  

7003 04  

7004 03   

10

Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio 

anonizado de 2"  de 1.20 x 0.80 m de dimensiones, color 

natural, cristal claro 6 mm, hoja corrediza. Incluye: materiales,  

herrajes de fijación, herramienta y mano de obra.

2.00 Pza

7.22

7002 01  

7003 04  

7004 03   

10

Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio 

anonizado de 2"  de 1.80 x 0.50 m de dimensiones, color 

natural, cristal claro 6 mm, hoja corrediza. Incluye: materiales,  

herrajes de fijación, herramienta y mano de obra.

1.00 Pza

7.23

7001 01  

7003 04  

7004 03   

10

Suministro e instalación de Puerta con marco de aluminio 

anonizado de 2"  de 0.90 x 2.20 m de dimensiones, color 

natural, cristal claro 6 mm. Incluye: materiales,  herrajes de 

fijación, herramienta y mano de obra.

2.00 Pza

7.24 6008 01 10
Suministro y colocación de Sanitario blanco  de 4.8 litros. 

Incluye: traslado, instalación, herramienta y mano de obra
1.00 Pza
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7.25 6008 01 10
Suministro y colocación de Lavabo blanco sobre cubierta. 

Incluye: traslado, instalación, herramienta y mano de obra
1.00 Pza

7.26 6001 02 10

Suministro y colocación de tinaco de 600 lts de capacidad. 

Incluye: conexiones, pegamentos, herramienta, equipo y 

mano de obra.

1.00 Pza

7.27 10

Suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico de 13 

mm RD-13.5 extremos lisos, incluye: suministro de materiales, 

acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 

herramienta.

2.40 m

7.28
2040 00  

8005 00
10

Suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico de 19 

mm RD-13.5 extremos lisos, incluye: suministro de materiales, 

acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 

herramienta.

3.50 m

7.29
2040 00  

8005 00
10

Suministro y colocación de codo de 13 mm (1/2") x 90° de PVC 

hidráulico. Incluye:  materiales, herramienta y mano de obra
6.00 Pza

7.30
2040 00  

8005 00
10

Suministro y colocación de Tee  3/4" x 1/2" de PVC hidráulico. 

Incluye:  materiales, herramienta y mano de obra
1.00 Pza

7.31
2040 00  

8005 00
10

Suministro y colocación de codo de 19 mm (3/4") x 90° de PVC 

hidráulico. Incluye:  materiales, herramienta y mano de obra
4.00 Pza

7.32 1010 02 10
Excavación a mano en zanjas, en cualquier material común, 

excepto roca , en seco hasta 2.00 m. de profundidad.
1.08 m³

7.33 1131 03 10
Relleno compactado al 85% Proctor con material producto de 

excavación. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra.
1.05 m³

7.34
2051 01 

8049 01
10

Suministro y colocación de tubería de PVC sanitario, de 50 

mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

1.50 m

7.35
2051 04 

8049 03
10

Suministro y colocación de tubería de PVC sanitario, de 100 

mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

4.00 m

7.36 6005 01 10

Registro de albañal de 0.40 x 0.60 x 0.50 m de profundidad, 

con muros de tabique de 14 cm, aplanados con mortero 

cemento-arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro. 

Incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra

1.00 pza

7.37 6004 01 10

Suministro y colocación de fosa séptica de concreto para 10 

personas, 60 cm de diámetro interior y 2.50 m de longitud. 

Incluye: Materiales, herramienta, equipo y mano de obra

1.00 Pza

SUBTOTAL CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS
ÁREA DE EMERGENCIA

8.1 GEO 02 06

Geomembrana nominal de HDPE de 1 mm de espesor lisa, 

color negro. Incluye: suministro, colocación, equipo, mano de 

obra, herramienta yo todo lo necesario para su correcta 

ejecución

50.37 m²

8.2 1010 02 06

Excavación a mano en bordos para anclaje de geomembrana, 

en cualquier material común, excepto roca, en seco hasta 2.00 

m. de profundidad.

3.91 m³
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8.3 1131 05 06

Relleno en zanjas con material producto de excavación 

compactado al 90% Proctor. Incluye: equipo, herramienta, 

mano de obra.

3.04 m³

8.4 1131 06 06
Relleno en zanjas con material de banco compactado al 90% 

Proctor. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra.
5.73 m³

8.5 4030 02 06

Bordillo de 10 x 25 cm de concreto premezclado de F'c=150 

Kg/cm2  T.M.A. 1 1/2", incluye: excavación, cimbrado con 

cimbra metálica, colado, vibrado, acabado escobillado, juntas 

con volteador, curado, descimbrado, material mano de obra y 

herramienta.

21.70 m

8.6 6005 00 06

Fabricación de Registro  de 0.70 x 0.70 x 0.40 m (int) para 

recolección de lixiviados, a base de tabique rojo recocido en 

13 cm junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado 

pulido plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2 y media caña. 

Incluye: materiales, equipo herramienta y mano de obra.

1.00 pza

PATIO DE MANIOBRAS

8.7 1090 01 06

Corte de terreno a maquina en material clase "A", incluye: 

maquinaria, mano de obra equipo y herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

16.01 m³

8.8 06

Mejoramiento de terreno natural adicionando capa de 20 cm 

con una composición de 100% balastre, compactado al 90% de 

su pvsm con equipo mecánico, incluye: escarificado, 

extendido de material, homogenizado y compactado en capas 

de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y 

herramienta.

16.01 m²

POZOS DE VENTEO DE BIOGAS

8.9 1060 02 08

Excavación a mano para desplante de estructuras, en 

cualquier material común, excepto roca , en seco hasta 2.00 

m. de profundidad. Incluye: herramienta, equipo y mano de 

obra

0.90 m³

8.10 08
Suministro y colocación de grava de 1" a 2" de diámetro sin 

aristas, para filtro en pozos de venteo de biogas, capa 1.
0.53 m³

8.11 PVT 01 08

Fabricación y colocación de molde en el área de desplante 

para conformación de pozo de venteo de biogás, mediante 

tubo de acero de 20" de diámetro y 1 m de longitud, con dos 

asas de varilla lisa (acero redondo) de 1/2" de diámetro.

3.00 pza

8.12
2040 03

8005 03
08

Suministro e instalación de tubería hidráulica de PVC, sistema 

ingles RD-26 de 25 mm (6") de diámetro con perforaciones de 

3/4" a cada 90° en todo el perimetro y separadas a 0.20 m. 

Incluye: materiales, anillos de hule, carga, flete al lugar de la 

obra, descarga, maniobras y acarreos locales hasta el sitio de 

su instalación, bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba 

hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra.

3.00 m

8.13
2040 03

8055 38
08

Suministro e instalación de tapón campana de PVC, sistema 

ingles RD-26 de 25 mm (6") de diámetro. Incluye: materiales, 

anillos de hule, carga, flete al lugar de la obra, descarga, 

maniobras y acarreos locales hasta el sitio de su instalación, 

bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el 

equipo, la herramienta y la mano de obra.

3.00 pza
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8.14
2041 03

8055 38
08

Suministro e instalación de reducción bushing de PVC 

hidraulico,  152 mm (6") a 50 mm (2") de diámetro. Incluye: 

materiales, carga, flete al lugar de la obra, descarga, 

maniobras y acarreos locales hasta el sitio de su instalación, 

bajado a la zanja, limpieza, instalación, prueba hidrostática, el 

equipo, la herramienta y la mano de obra.

3.00 pza

8.15
8068 05

8068 15

Fabricación e instalación de cuello de garza de 2" de diámetro 

para expulsión de biogas fabricado con tubo y codos de 90° de 

fierro galvanizado, incluye: materiales, herramienta, equipo y 

mano de obra.

3.00 pza

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

9 SISTEMA PLUVIAL

9.1 1005 00 12

Limpieza, trazo y nivelación para canales a cielo abierto, 

incluye: estacado, referencias, calhidra, hilaza y mano de obra, 

el equipo topográfico y la herramienta necesaria para su 

correcta ejecución.

239.76 m

9.2 1122 01 12
Excavación para canal pluvial en cualquier material, excepto 

roca fija. Incluye: Equipo, herramienta y  mano de obra.
87.46 m³

9.3 4030 02 12

Fabricación y colado de concreto f´c=150 kg/cm2, elaborado 

con cemento resistente a sulfatos (CPO-30-RS), tamaño 

máximo de agregado de 3/4", revenimiento de 18 cm. Incluye: 

vibrado, curado, equipo, herramienta y mano de obra.

35.72 m³

9.4 4091 01 12

Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-10/10. 

Incluye: puesta en obra, habilitado, cortes, desperdicios, 

herramienta, equipo y mano de obra.

333.27 m²

SUBTOTAL SISTEMA PLUVIAL

SUBTOTAL:
IVA

TOTAL


