BIOMANTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIOMANTA DE FIBRA DE COCO PARA
RETENCION DE DESLAVE DE TALUD HASTA 4.00 DE ALTURA, INCLUYE:
FIJACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK TIPO PESADO
15X20X40 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
VER DETALLE "M".

LETRERO

CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 DE
SECCION 15X20 CM REFORZADO MEDIANTE ARMEX 15X20-4 DE
5/16" O 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A BASE DE VARILLA 1/4"
@ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CURADO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO EN
ACCESO DE ESTACION

FABRICADO CON 2
TUBULARES DE 2-1/2" DE DIAMETRO CAL. 14, ACERO
NEGRO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED
CIRCULAR LEDVANCE PARA TECHO 86229 PARA
INTERIORES, 4000 K, 30W, 3390 LUMENES, COLOR

BLANCO, O SIMILAR.INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,

MANO DE OBRA, ALIMENTACION, CABLEADO CALIBRE
12, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURO A 2

PINTURA ELECTROSTATICA CON CUBIERTA DE
MADERA PLASTICA Y LEYENDA " ESTACION DE TREN
" 2500 MM ALTO X 2000 MM LARGO X 100 MM ANCHO
CON PLACA PARA FIJAR A PISO.

(DISENO A
ESPECIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION).
INCLUYE:

EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, POSTES A BASE DE TUBULAR,

FIJACION, ANCLAJES, PINTURA ELECTROSTATICA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2
DE SECCION 15X15 CM REFORZADO MEDIANTE ARMEX
156X15-4 DE 1/4" O 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A

BASE DE VARILLA 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA,

DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

ANCLAJE PARA CASTILLO DE CONCRETO DE 40X40X40

CM EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION,
MEDIANTE DADO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, DEMOLICION, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
| APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON
’1 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y
| REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR EL
28 4 REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE
S8 & MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME,
SC “ SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS
E3 (| Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION, SE DEBERA
b T “ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO
A DE  OBRA,  SUMINISTRO,  ELEVACION,
MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS,
1) DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL
f HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
E ' TA, LIMPIEZA Y ION DE
7 Qi LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O
) s’ HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA
Wl SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS
i REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A
IL PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES
A1 MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL
Wl APLANADO, ESPESOR PROMEDIO  DEL
W APLANADO 25 CM, ACOPIO Y RETIRO DE
PUENTE W\ DESPERDICIOS A TIRO  AUTORIZADO,
W1 ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.
'® SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TIPO HSS 12" x i APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURO
@ 6" x 1/4" (43.50 KG/M) PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA ) A 2 MANOS (TONO A ESPECIFICACION POR
ADICIONAL, INCLUYE: FIJACION, AJUSTE DE APOYOS EN W\ PARTE DE LA SUPERVISION) INCLUYE:
EXTREMOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, Ml EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
L) @ !5’;82&5‘522’}2&5’33,{ TODO LO NECESARIO PARA ‘z HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
MANOS (TONO A ESPECIFICACION POR PARTE DE LA @ . . ) PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUPERVISION), INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 4" x 2 i
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO CALIBRE 12 (4.8 KGIM) PARA ANDADOR SOBRE PUENTE, 7’
PARA SU CORRECTA EJECUCION. @ INCLUYE: FIJACION, AJUSTE DE APOYOS, MATERIAL, Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, MONTAJE, HERRAMIENTA Y i
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ’.L
ACERO MISCELANEO PARA FIJACION DE ESTRUCTURA i
PRINCIPAL Y SECUNDARIA, INCLUYE: MATERIAL, i
e EQUIPO, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y/ |
g » TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ‘(
. VER DETALLE "N". i
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GUARNICION

1

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
DE SECCION 20 CM X 40 CM, REFORZADA CON 2 VARILLAS
LONGITUDINALES DE 3/8", ESTRIBOS A BASE DE VARILLA 1/4" @
40 CM Y ESTACA DE FIJACION DE VARILLA DE 3/8" @ 3.00 M (O EN
LOS EXTREMOS SEGUN SEA EL CASO), INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRADO, COLADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SIMBOLOGIA:

VER DETALLE "G"
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